

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.заместителя директора по капитальному строительству -
начальника управления капитального строительства филиала
«Южные электрические сети»

_____ С.А. Дмитренко

" _____ " _____ 2026 г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2058, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, с Никитское Ю8-25-302-262666(352233)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 352694-ПС от 24.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-352694
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	85,31456	17,50608	-	-	102,82064
Итого: по главе 2			85,31456	17,50608	-	-	102,82064
Итого: по главам 1-2			85,31456	17,50608	-	-	102,82064
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,13286	0,43765	-	-	2,57051
Итого: по главе 8			2,13286	0,43765	-	-	2,57051
Итого: по главам 1-8			87,44742	17,94373	-	-	105,39115
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил. 4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	1,66150	0,34093	-	-	2,00243
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			1,66150	0,34093	-	-	2,00243
Итого: по главам 1-9			89,10892	18,28466	-	-	107,39358
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,29822	2,29822
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	4,34921	4,34921
Итого: по главе 10			-	-	-	6,64743	6,64743
Итого: по главам 1-10			89,10892	18,28466	-	6,64743	114,04101
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 352694-ПС от 24.12.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	3,27329	3,27329
Итого: по главе 12			-	-	-	3,27329	3,27329
Итого: по главам 1-12			89,10892	18,28466	-	9,92072	117,31430
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,67327	0,54854	-	0,29762	3,51943
Итого: Непредвиденные затраты			2,67327	0,54854	-	0,29762	3,51943
Итого с непредвиденными			91,78219	18,83320	-	10,21834	120,83373
НДС							
9		НДС - 22 %	20,19208	4,14330	-	2,24803	26,58341
Итого НДС			20,19208	4,14330	-	2,24803	26,58341
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			111,97427	22,97650	-	12,46637	147,41714

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

м.п.



С.В. Данько

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.заместителя директора по капитальному строительству -
начальника управления капитального строительства филиала
«Южные электрические сети»

_____ С.А. Дмитренко

" _____ " 2026 г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2058, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, с Никитское Ю8-25-302-262666(352233)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 352694-ПС от 24.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-352694

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	0,49156	9,61079	-	-	10,10235
Итого: по главе 2			0,49156	9,61079	-	-	10,10235
Итого: по главам 1-2			0,49156	9,61079	-	-	10,10235
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,01229	0,24027	-	-	0,25256
Итого: по главе 8			0,01229	0,24027	-	-	0,25256
Итого: по главам 1-8			0,50385	9,85106	-	-	10,35491
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	0,00957	0,18717	-	-	0,19674
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				21,27640	21,27640
Итого: по главе 9			0,00957	0,18717	-	21,27640	21,47314
Итого: по главам 1-9			0,51342	10,03823	-	21,27640	31,82805
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,68112	0,68112
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,25084	1,25084
Итого: по главе 10			-	-	-	1,93196	1,93196
Итого: по главам 1-10			0,51342	10,03823	-	23,20836	33,76001
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 352694-ПС от 24.12.2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			0,51342	10,03823	-	23,20836	33,76001
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,01540	0,30115	-	0,69625	1,01280
		Итого: Непредвиденные затраты	0,01540	0,30115	-	0,69625	1,01280
		Итого с непредвиденными	0,52882	10,33938	-	23,90461	34,77281
НДС							
9		НДС - 22 %	0,11634	2,27467	-	5,25902	7,65003
		Итого НДС	0,11634	2,27467	-	5,25902	7,65003
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,64516	12,61405	-	29,16363	42,42284

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

м.п.



С.В. Данько