

ПРИКАЗ

от 18.07.2026

№ 2693

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-323148 **Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП - 6/0,4кВ № 175, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35, разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору №Х300891-323148 от 15.08.2024, со следующими технико-экономическими показателями:**

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 24.06.2026 №1226, вопрос №4)

ВРЩ 0,4кВ, 1000х650х285мм, в комплекте с выключателем-разъединителем типа ВР32-37 3п, 400А, шт

1

Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года

194,75 тыс.руб.

В т.ч

СМР

74,64 тыс.руб.

Оборудование

84,21 тыс.руб.

Прочие затраты

35,9 тыс.руб.

В т.ч.

Проектные работы

7,78 тыс.руб.

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года

82,73 тыс.руб.

В т.ч

СМР

70,26 тыс.руб.

Оборудование

тыс.руб.

Прочие затраты

12,47 тыс.руб.

В т.ч.

Проектные работы

7,78 тыс.руб.

2ПК


декабрь 2025 года	112,02 тыс.руб.
В т.ч	
СМР	4,38 тыс.руб.
Оборудование	84,21 тыс.руб.
Прочие затраты	23,43 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко 
8 (499) 608-99-18 (доб. 6753)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП - 6/0,4кВ № 175, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х300891-323148 от 15.08.24г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство шкафа ВРЩ-0,4 кВ	47,01	23,26	82,97		153,24
Итого: по главе 2			47,01	23,26	82,97		153,24
Итого: по главам 1-2			47,01	23,26	82,97	-	153,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	1,18	0,58			1,76
Итого: по главе 8			1,18	0,58			1,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				16,76	16,76
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)					-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	1,01	0,50			1,51
Итого: по главе 9			1,01	0,50	-	16,760	18,273
Итого: по главам 1-9			49,20	24,34	82,97	16,76	173,27
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				7,12	7,12
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				3,71	3,71
Итого: по главе 10			-	-	-	10,83	10,83
Итого: по главам 1-10			49,20	24,34	82,97	27,59	184,10
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				7,78	7,78
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						7,78	7,78
Итого: по главам 1-12			49,20	24,34	82,97	35,37	191,88
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,74	0,37	1,24	0,53	2,88
Итого: Непредвиденные затраты			0,74	0,37	1,24	0,53	2,88
Итого с непредвиденными			49,94	24,71	84,21	35,90	194,75
НДС							
1	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	10,99	5,44	18,53	7,90	42,86
Итого НДС			10,99	5,44	18,53	7,90	42,86
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			60,93	30,15	102,74	43,80	237,61

Генеральный директор ООО "Энком"
М.П.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП - 6/0,4кВ № 175, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35 (Договор № Х300891-323148 от 15.08.24г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов".

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.


В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2025 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
237,61	42,86	49,94	24,71	84,21	35,90

Составил инженер сметчик ООО «Энком»  Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 1ПК

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП - 6/0,4кВ № 175, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х300891-323148 от 15.08.24г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство шкафа ВРЩ-0,4 кВ	47,01	19,13			66,14
Итого: по главе 2			47,01	19,13	-		66,14
Итого: по главам 1-2			47,01	19,13	-	-	66,14
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	1,18	0,48			1,65
Итого: по главе 8			1,18	0,48			1,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ					-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)					-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	1,01	0,41			1,42
Итого: по главе 9			1,01	0,41	-	-	1,424
Итого: по главам 1-9			49,20	20,02	-	-	69,22
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				3,03	3,03
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,48	1,48
Итого: по главе 10			-	-	-	4,51	4,51
Итого: по главам 1-10			49,20	20,02	-	4,51	73,73
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы				7,78	7,78
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						7,78	7,78
Итого: по главам 1-12			49,20	20,02	-	12,29	81,50
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,74	0,30	0,00	0,18	1,23
Итого: Непредвиденные затраты			0,74	0,30	0,00	0,18	1,23
Итого с непредвиденными			49,94	20,32	0,00	12,47	82,73
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	10,99	4,47	-	2,74	18,20
Итого НДС			10,99	4,47	-	2,74	18,20
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			60,93	24,79	-	15,21	100,93

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПИК**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП - 6/0,4кВ № 175, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35 (Договор № Х300891-323148 от 15.08.24г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов".

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2025 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
100,93	18,20	49,94	20,32	0,00	12,47

Составил инженер сметчик ООО «Энком»



Астахов А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 2ПК

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП - 6/0,4кВ № 175, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х300891-323148 от 15.08.24г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	02-01-01	Строительство шкафа ВРЩ-0,4 кВ		4,13	82,97		87,10
		Итого: по главе 2	-	4,13	82,97		87,10
		Итого: по главам 1-2	-	4,13	82,97	-	87,10
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	0,10			0,10
		Итого: по главе 8	-	0,10			0,10
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				16,76	16,76
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)					-
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	0,09			0,09
		Итого: по главе 9	-	0,09	-	16,760	16,849
		Итого: по главам 1-9	-	4,32	82,97	16,76	104,05
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10.1	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				4,09	4,09
10.2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				2,23	2,23
		Итого: по главе 10	-	-	-	6,32	6,32
		Итого: по главам 1-10	-	4,32	82,97	23,08	110,37
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12.1	12-01-01	Проектные работы					-
12.2	12-01-02	Топосъемка					-
		Итого: по главе 12				-	-
		Итого: по главам 1-12	-	4,32	82,97	23,08	110,37
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,00	0,06	1,24	0,35	1,65
		Итого: Непредвиденные затраты	0,00	0,06	1,24	0,35	1,65
		Итого с непредвиденными	0,00	4,38	84,21	23,43	112,02
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (22%)	-	0,96	18,53	5,15	24,64
		Итого НДС	-	0,96	18,53	5,15	24,64
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	5,34	102,74	28,58	136,66

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2ПК**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ от ТП - 6/0,4кВ № 175, ПС №444 "Бутаково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35 (Договор № Х300891-323148 от 15.08.24г.)» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Планерная, д. 35

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4 квартал 2025 года). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., "О введении в действие новых государственных сметных нормативов".

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2025 г. к ФСНБ-2022 Московской области.

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 3%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2025 года определилась:					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
136,66	24,64	0,00	4,38	84,21	23,43

Составил инженер сметчик ООО «Энком»

Астахов А.И.