

Номер закупки: 084-0022185

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

17.09.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-365799
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, Богородский г.о., Александровский массив, ул. Владимирская, д. 84, 50:16:0103016:2200
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-1132, ПС Ельня № 333, МО, Богородский г.о., Александровский массив, ул. Владимирская, д. 84, 50:16:0103016:2200

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №В-26-00-111106/125 от 01.09.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФНСБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 3 копии и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 366 643,65 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	11 216,87 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	343 210,26 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	12 216,52 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 09.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



17.09.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-365799

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0,38 кВ-кВ от КТП-1132, ПС В-длин № 333, МО, Богородский г.о. Александровский массив, ул. Владимирская, д. 84. 50:16:0103016:2200

[illegible]

[illegible]

Мест	Наименование	СНР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР			Расшифровка "проект"			Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Сопровождающая	Организованный контроль	Ремонт участка на территории работ в проекте	Проект в составе 1:9 (или 1:50)	
1	Стоимость строительства не капитальных объектов в текущих ценах с учетом расхода	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	283 776,97
2	Инвесторы Математический по стране "Инвестиции в основной капитал"	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 2026 2025 2027 2026 2028 2027 2029 2028 2030 2027	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000	107 400 000 000 000 105 500 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000 104 100 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	281 319,89	0,00	10 013,54	9 194,15	0,00	5 392,00	8 265,60	0,00	0,00	23 872,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года инвентаризации	281 319,89	0,00	10 013,54	9 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 527,58
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат** Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года инвентаризации инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	300 527,58
6	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	0,00 0,00 0,00 0,00 281 319,89 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 10 013,54 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 9 194,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 300 527,58 0,00 0,00 0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года инвентаризации с учетом НДС	343 210,26	0,00	12 216,52	11 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 643,65

*Сравнение стоимости лота выполняется с неэконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

* В случае, если суммарная стоимость всех объектов имущественного комплекса (С_и) превышает сумму затрат (С_з), то сумма затрат на приобретение объектов имущественного комплекса (С_и) уменьшается на сумму затрат (С_з), а сумма затрат на приобретение объектов имущественного комплекса (С_з) увеличивается на сумму затрат (С_и).

Начальник СЛО УКС

A. A. Янских

2000