

Номер закупки: 084-0022189

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

17.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-341774
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0824-13-КС от 24.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:177
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 ВЛЗ-10 кВ РП-40/2-ЛР-152 ПС Минеральная № 419, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:177

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒ да
	☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 456 270,47 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	211 904,52 руб.
Оборудование	107 515,79 руб.
ПНР	136 850,16 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства




подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выношение СМР, ПНР полным извешением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-160 10/0-1 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 ВЛЗ-10 кВ РП-40/2-ПР-152 ПС Минеральная № 419, МО. Балашкинский р-н, 50-15-0080703-177

Патентование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160 100/4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ст. 9 ВЛЗ-10 кВ РП-202-ПР-152 ТЭС Минеральная № 419, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:177

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном выражении от и в соответствии с утвержденной ППР / проектом корректировки ППР												
Группа затрат	месяц и год анализа в календаре	Наименование затрат		%	Средств-выполняющие работы (исполнители, структурные организации)	Оборудование, месяцы и инженерия	Пуско-наладочные работы	Проектно-инженерные работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (на материалы, НДС, ПДВ и иные)	Обоснование замечаний судей (категория %)	Итого
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001	Группа 112 Сводного сметного расчета		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001	Непредельные расходы		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001	Итого		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в балансовом разрезе цен	01.2001	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в балансовом разрезе цен	01.2025	Группа 112 Сводного сметного расчета		100,00%	173 692,23	88 127,70	112 172,26	0,00	0,00	0,00	на	373 992,19
Счета в балансовом разрезе цен	01.2025	Непредельные расходы		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом разрезе цен	01.2025	Итого		100%	173 692,23	88 127,70	112 172,26	0,00	0,00	0,00	на	373 992,19
Счета в балансовом разрезе цен	01.2025	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в балансовом разрезе цен	01.2025	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Открытие счета, стоимость		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Земельные участки		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Земельные участки		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Земельные участки		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Земельные участки		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Земельные участки		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Земельные участки		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом разрезе цен		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Земельные участки		на	на							

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППИ	Содержание застройки	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	Итого: руб.
Год освоения/год выполнения ПИР:	2025	173 692,23	88 127,70	112 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373 992,19
Год соответствующий году/год строительства:	2026	173 692,23	88 127,70	112 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373 992,19
Начало ПИД, переоборудован по старому плану на ПИР:	Нет								

	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПИР				Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Согласование сметы	Строительный контроль	Ремонт участка на территории работ в границах	Прочие в составе ПИР (по плану)	Итого: в составе ПИР (по плану)	Итого: в составе ПИР (по плану)	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	173 692,23	88 127,70	112 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 992,19
2	Индикатор-адаптация Минкомсвязи по строке "Инвестиции в основной капитал"	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00	107 400 000 000,00
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00	104 100 000 000,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года выполнения строительства	173 692,23	88 127,70	112 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 992,19
5	Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года выполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	173 692,23	88 127,70	112 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 992,19
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года выполнения строительства с учетом НДС	211 904,52	107 515,79	136 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 270,47

**Формула: $\text{Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года выполнения} = \frac{\text{Предельная стоимость лота в текущих ценах}}{\text{Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат}}$

Начальник СДЮ УКС

А.А. Яков

Начальник СДЮ УКС