

Номер закупки: 084-0022192

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-359234
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0828-1-КС от 28.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Игнатово (Ильинское с/п), уч. 88, 50:24:0090103:135
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от существующей оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1071 Игнатово ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Игнатово (Ильинское с/п), уч. 88, 50:24:0090103:135

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико-экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒ да
	☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 168 653,13 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	154 685,80 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	13 967,33 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным включением Подразчика по титулу: Строительство В.ЛН-0,38 кВт от существующей оп. 22 В.ЛН-0,4 кв КТП-1071 Игнатово ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Игнатово (Ильинское с/п, уч. 88, 50, 24, 00901103, 135

Идентификатор инвестиционного проекта: I.Y59234

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВУН-0,38 кВт от существующей оп. 22 ВУН-0,4 кВт КТП-10/71 Игнатово ТЭС Печорина № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Игнатово (Ильинское с/п), уч. № 88, 50:24:0060103-135

[illegible]

Год	Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Проекты"			Итого: руб.
						Содействие заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий периоду выполнения ППР:	2025	126 791,64	0,00	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	138 240,27
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	126 791,64	0,00	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	138 240,27
Итого: 1,9, разделенный по годам выполнения ППР	Итого:								

Деталь	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР					Итого: руб.
						Авторский надзор	Содержание заявки	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не капитальных объектов в текущих ценах с учетом НДС	126 791,64	0,00	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 240,27	
2	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"										
2025-2024		107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	
2026-2025		105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	
2027-2026		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	
2028-2027		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	
2029-2028		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	
2030-2029		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпрограммы строительства	126 791,64	0,00	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 240,27	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		126 791,64	0,00	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 240,27	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпрограммы строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	126 791,64	0,00	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 240,27	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		126 791,64	0,00	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 240,27	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпрограммы строительства с учетом НДС	134 685,80	0,00	13 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 653,13	

**Снижение стоимости лота, рассчитанная с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат (ПДТ) без учета затрат Заказчика (С_м), без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения затрат, если сумма затрат превышает сумму затрат (С_м - С_м), учитывать при расчете затрат (С_м - С_м), учитывать при расчете затрат (С_м - С_м).

А.А.Ярвин

Пашинкин С.Ю. УКС