

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Пушкинского РЭС
В.Ю. Рошупкин
2026

Номер закупки 081-0028199

Наименование филиала (Заказчик):
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
ПРЭС Северные электрические сети

Код SAP I-358476

Проектно-сметная документация

утверждена

Приказ об утверждении проекта:

3118 от 31.08.2026

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-он, рп. Софрино, ул. Климентовская

(объект)

(работ)

(опер)

(аспек)

Наименование лота:

Выполнение СМР, ПНР с полным изданием Подрядчика

По адресу:

Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 3065 (замена МТП на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПНР, МО, Пушкинский р-он, рп. Софрино, ул. Климентовская

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №С-25-00-117333/125 Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 3065 (замена МТП на КТП-630 с трансформатором 400кВА

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставленное оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта до пуска в Ростехнадзоре

☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1/1	да
	1/1	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечания:

Начальная цена лота:	285 170,00	347 907,40	руб.	с НДС, в том числе НДС 22 %
в т.ч.				
ПИР	0,00	0,00	руб.	
АН	0,00	0,00	руб.	
ППТ	0,00	0,00	руб.	
СМР	122 640,00	149 620,80	руб.	
Оборудование	0,00	0,00	руб.	
ПНР	158 080,00	192 857,60	руб.	
Прочие	0,00	0,00	руб.	
Непредвиденные работы и затраты	4 450,00	5 429,00	руб.	

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) формы КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или формы
	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 30.11.2026 в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупки ПИР-АН)

Начальник Пушкинского РЗС



В.Ю. Роздуткин
Ф.И.О., подпись