

Номер закупки: 084-0022183

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

17.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-365796
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Зарайский р-н, д. Верхнее Плуталово, 50:38:0020122:125 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-45 д. В.Плуталово ПС Маслово № 456, МО, Зарайский р-н, д. Верхнее Плуталово, 50:38:0020122:125

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-470617/102/В8 от 07.09.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по начальной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 206 237,06 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	6 309,49 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	193 055,77 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	6 871,79 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 10.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



З.К. Циванов

Издательство «Юридический институт» 1-3657906

Финансирование инвестиционного проекта: Строительство ВЭМ (0,38 кВт) от оп. 4 ВЭМ (0,4 кВт КТТ) 45 д. В Периодовое ТЭ Максимум № 456, МО. Зарплата 0-11. Вывод: 50,38 (0,02) 22,125

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен и соответствии с утвержденной ЦПР / проектом корректировки ЦПР

Группа затрат	Месяц и год составления отчетности	Наименование затрат	%	Структурно-выделенные работы (всего, организаций)	Обслуживание мебели и аппаратуры	Прочие нарядные работы	Проектирование и монтаж (г.о.м.)	Содержание службы заказчика	Прочие (на вычеты, НДС, (ВР и ВР)	Обслуживание жилых домов (на вычеты, %)	Итого
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППЭ	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на дополнительные работы и затраты	
Год соответствующий периоду выполнения ППР.								
2027	Не акконтрибуционные объемы на начало года оставшиеся расчет в ценах акконтрибуции строительства, без НДС	0,00	5 632,62	5 171,72	6 643,63	3 507,05	5 376,09	0,00
Год, соответствующий периоду выполнения ППР.								
2027	Не акконтрибуционные объемы на начало года оставшиеся расчет в ценах акконтрибуции строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	0,00	5 632,62	5 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Год, соответствующий периоду выполнения ППР.								
2027	Не акконтрибуционные объемы на начало года оставшиеся расчет в ценах акконтрибуции строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	0,00	5 632,62	5 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в процентном уровне цен

Применение поднимательного коэффициента эмитента (без учета НДС) необходимо применять, издавая указанный эмитент. Применение поднимательного коэффициента эмитента (без учета НДС) необходимо применять, издавая указанный эмитент. Применение поднимательного коэффициента эмитента (без учета НДС) необходимо применять, издавая указанный эмитент.

Начальник СЛО УКС

A A Gouvin