

Номер закупки: 085-00 15980

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабилов

22.09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-329848
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3870 от 05.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Москва 17 ЗАО г.Москва, ул.Коцюбинского, д.6, корп.1,2, д.8, корп.1
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25803 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26749 А,Б, 5КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 с.1,с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6821 Б, ТП-6/0,4кВ № 6681 А, ТП- 6/0,4кВ № 6852 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4кВ направлением ТП- 10/0,4кВ №25803 А,Б - вв.74215, вв.74216, вв.141880, ввЛ32903(1),(2), ввЛ44876, 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 сЛ - вв. 51680 (1)(2) (перестройка линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коцюбинского, д.6, корп.1,2, д.8, корп.1

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 5 400 949.28 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	3 748 838.47 руб.
Оборудование	руб.
ПНР	1 126 114.67 руб.
Прочие	441 406.04 руб.
Непредвиденные работы и затраты	84 590.10 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **«10» января 2027г.****Подписи ответственных лиц**Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Челнаков А.И.
" " " 2026г.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-329848

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

10

05.08.2026

[illegible]

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]

Год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
						Согласованная стоимость	Структурный интерес	Прочие (в составе 1-й главы ССР)	
2025	1 кв.	3 077 630,16	0,00	919 765,02	0,00	755 301,66	412 861,42	638 320,91	6 163 701,82
2027	-	3 077 630,16	0,00	919 765,02	0,00	0,00	0,00	69 089,78	4 427 007,61

Год, соответствующий полному сроку строительства.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование ИСО, разработанной по основным документам на ПНР	Есть.								
---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Узел	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Аварийный надзор	Структурный интерес	Прочие (в составе 1-й главы ССР)	Закупка материалов по плану (в составе 1-й главы ССР)	Постоплата документацией по завершению строительства	Итого: руб.
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	3 872 230,00	0,00	862 790,00	0,00	0,00	160 080,00	129 620,00	338 190,00	0,00	4 460 080,00
2	Индикатор-факторы Милекомразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"										
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957	102,561885224957
	2021/2020	106,931400000000	104,375400000000	106,931400000000	104,375400000000	104,375400000000	104,375400000000	104,375400000000	104,375400000000	104,375400000000	104,375400000000
	2022/2021	116,631427335994	114,631427335994	114,631427335994	114,631427335994	114,631427335994	114,631427335994	114,631427335994	114,631427335994	114,631427335994	114,631427335994
	2023/2022	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827	109,094466260827
	2024/2023	108,140000000000	107,100000000000	108,140000000000	107,100000000000	107,100000000000	107,100000000000	107,100000000000	107,100000000000	107,100000000000	107,100000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	Закрыты значения, включенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	160 080,00	64 810,00	0,00	0,00	312 040,00
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	3 321 153,62	0,00	997 642,30	0,00	0,00	0,00	74 939,67	391 048,40	0,00	4 784 783,98
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 321 153,62	0,00	997 642,30	0,00	0,00	0,00	74 939,67	391 048,40	0,00	4 784 783,98
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00								0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	3 321 153,62	0,00	997 642,30	0,00	0,00	0,00	74 939,67	391 048,40	0,00	4 784 783,98
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,92426222309	0,92426222309	0,92426222309	0,92426222309	0,92426222309	0,92426222309	0,92426222309	0,92426222309	0,92426222309	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	3 072 818,42	0,00	923 044,81	0,00	0,00	0,00	69 336,15	361 808,23	0,00	4 427 007,61
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 072 818,42	0,00	923 044,81	0,00	0,00	0,00	69 336,15	361 808,23	0,00	4 427 007,61
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	3 748 838,47	0,00	1 126 114,67	0,00	0,00	0,00	84 590,10	441 406,04	0,00	5 400 949,28

Главный специалист ОТЗП/Офиса ПАО «Ресети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Аллена В.Т.: 31.08.2026

Заказчик Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский регион».
(наименование организации)

Утвержден " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 20 558,14 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25803 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 26749 А,Б, 5КЛ-6кВ направлением ФТП-6/0,4кВ № 5046 с.1,с.2 – ТП-6/0,4кВ № 6821 Б, ТП-6/0,4кВ № 6681 А, ТП-6/0,4кВ № 6852 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ №25803 А,Б – вв.74215, вв.74216, вв.141880, вв.132903(1),(2), вв.144876 (перестройство линии с изменением трассы прокладки) для освоения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коцюбинского, д.6, корп.1,2, д.8, корп.1

Составлен в ценах на 01.2025 года

19 651,85 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-0,4 кВ				28,06	28,06
2	ЛС № 01-01-02	Вынос трассы в натуру КЛ-10 кВ				25,57	25,57
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	53,63	53,63
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-01	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (открытый способ)	851,55	3899,90			4 751,45
4	ЛС № 02-01-02	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (трубопровод)	1477,61	2293,82			3 771,43
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (по зданию)	0	0,00			0,00
6	ЛС № 02-01-04	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)	1870,7	571,19			2 441,89
7	ЛС № 02-01-05	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (трубопровод)	1936,98	130,18			2 067,16
8	ЛС № 02-01-06	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (по зданию)	0	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	6 136,84	6 895,09	0,00	0,00	13 031,93
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 136,84	6 895,09	0,00	53,63	13 085,56
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
9	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	92,05	103,43			195,48
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	92,05	103,43	0,00		195,48
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6 228,89	6 998,52	0,00	53,63	13 281,04
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ-6/10 кВ				0,00	0,00
11	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4 кВ				0,00	0,00
12	ЛС № 09-01-03	Прочие				712,33	712,33
13	ЛС № 09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка КЛ-0,4/10 кВ				0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00			712,33	712,33
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6 228,89	6 998,52	0,00	765,96	13 993,37
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
14	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				299,46	299,46
15	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				580,04	580,04
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				879,50	879,50
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
13	Смета ПИР	Строительство КЛ 10/0,4 кВ				636,71	636,71
17	Реестр	Реестр согласований проектной документации				129,33	129,33
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				766,04	766,04
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	6 228,89	6 998,52	0,00	2 411,50	15 638,91
18	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	186,87	209,95	0,00	72,34	469,16
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 ЭТАП	6 415,76	7 208,47	0,00	2 483,84	16 108,07

2 ЭТАП

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства

0	ЛС № 01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-0,4 кВ			0,00	0,00
2	ЛС № 01-01-02	Вынос трассы в натуру КЛ-10 кВ			0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00	0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства						
3	ЛС № 02-01-01	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (открытый способ)				0,00
4	ЛС № 02-01-02	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (трубопровод)				0,00
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (по зданию)	59,68	159,59		219,27
6	ЛС № 02-01-04	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)				0,00
7	ЛС № 02-01-05	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (трубопровод)	1790,76	575,65		2 366,41
8	ЛС № 02-01-06	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (по зданию)	96,31	147,80		244,11
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			1 946,75	883,04	0,00	2 829,79
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			1 946,75	883,04	0,00	2 829,79
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения						
9	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	29,20	13,24		42,44
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			29,20	13,24	0,00	42,44
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			1 975,95	896,28	0,00	2 872,23
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты						
10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ-6/10 кВ			843,94	843,94
11	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4 кВ			18,85	18,85
12	ЛС № 09-01-03	Прочие			0,00	0,00
13	ЛС № 09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка КЛ-0,4/10 кВ			338,19	338,19
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00		1 200,98	1 200,98
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			1 975,95	896,28	0,00	4 073,21
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия						
14	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9			87,17	87,17
15	Приказ ПАО «Фоссеги Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12			160,08	160,08
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10					247,25	247,25
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор						
13	Смета ПИР	Строительство КЛ 10/0,4 кВ			0,00	0,00
17	Реестр	Реестр согласований проектной документации			0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12					0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			1 975,95	896,28	0,00	4 320,46
18	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	59,28	26,89	0,00	129,62
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 ЭТАП			2 035,23	923,17	0,00	4 450,08
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			8 450,99	8 131,64	0,00	20 558,14
19	ФЗ-425 от 28.11.25г	Налог на добавленную стоимость 22%	1 859,22	1 788,96	0,00	4 522,79
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			10 310,21	9 920,60	0,00	25 080,93

Заместитель генерального директора ООО "СМК"

Главный инженер ООО "СМК"

Начальник СО ООО "СМК"



[Signature]

Н.Н. Прошин

[Signature]

А.А. Сергеев

[Signature]

Н.Ю. Грузлова

И-329848, Прочие

квЛ - 20 917, 93 т.р.

Под кмо2

(14 744, 65 т.р., Тс = 0,190)

Войничук И.З.

[Signature]

Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский регион».

Утвержден " _____ " _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 667,44 тыс.руб

(ссылки на документ об утверждении)

20 r.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25803 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 26749 А,Б, 5КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 с.1,с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6821 Б, ТП-6/0,4кВ № 6681 А, ТП-6/0,4кВ № 6852 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ №25803 А,Б - вв.74215, вв.74216, вв.141880, вв.132903(1),(2), вв.144876 (перустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коцюбинского, д.6, корп.1,2, д.8, корп.1

Составлен в ценах на 01.01.2001 года

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-0,4 кВ				3,76	3,76
2	ЛС № 01-01-02	Вынос трассы в натуру КЛ-10 кВ				3,43	3,43
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-01	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (открытый способ)	38,67	399,68			438,35
4	ЛС № 02-01-02	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (трубопровод)	99,62	202,92			302,54
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (по зданию)	0	0,00			0,00
6	ЛС № 02-01-04	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)	145,31	32,36			177,67
7	ЛС № 02-01-05	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (трубопровод)	148,66	7,11			155,77
8	ЛС № 02-01-06	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (по зданию)	0	0,00			0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	432,26	642,07	0,00	0,00	1074,33
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	432,26	642,07	0,00	7,19	1 081,52
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
9	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	6,48	9,63			16,11
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	6,48	9,63	0,00		16,11
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	438,74	651,70	0,00	7,19	1 097,63
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ-6/10 кВ				0,00	0,00
11	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4 кВ				0,00	0,00
12	ЛС № 09-01-02	Прочие				44,07	44,07
13	ЛС № 09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка КЛ-0,4/10 кВ				0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9				44,07	44,07
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	438,74	651,70	0,00	51,26	1 141,70
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				24,43	24,43
10	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				48,90	48,90
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				73,33	73,33
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
11	Смета ПИР	Строительство КЛ 10/0,4 кВ				85,34	85,34
12	Реестр	Реестр согласований проектной документации				17,33	17,33
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				102,67	102,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	438,74	651,70	0,00	227,26	1 317,70
13	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	13,16	19,55	0,00	6,82	39,53
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 ЭТАП	451,90	671,25	0,00	234,08	1 357,23
2 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							

1	ЛС № 01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-0,4 кВ				0,00	0,00
2	ЛС № 01-01-02	Вынос трассы в натуру КЛ-10 кВ				0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВА 2. Основные объекты строительства

3	ЛС № 02-01-01	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (открытый способ)					0,00
4	ЛС № 02-01-02	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (трубопровод)					0,00
5	ЛС № 02-01-03	Строительные работы КЛ 6/10 кВ (по зданию)	4,16	14,63			18,79
6	ЛС № 02-01-04	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (открытый способ)					0,00
7	ЛС № 02-01-05	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (трубопровод)	140,15	32,51			172,66
8	ЛС № 02-01-06	Строительные работы КЛ 0,4 кВ (по зданию)	8,8	10,86			19,66
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			153,11	58,00	0,00	0,00	211,11
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			153,11	58,00	0,00	0,00	211,11

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

9	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	2,30	0,87			3,17
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			2,30	0,87	0,00		3,17
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			155,41	58,87	0,00	0,00	214,28

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы. КЛ-6/10 кВ				23,86	23,86
11	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4 кВ				0,47	0,47
12	ЛС № 09-01-02	Прочие				0,00	0,00
13	ЛС № 09-01-01	Контрольно-геодезическая съемка КЛ-0,4/10 кВ				45,33	45,33
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9						69,66	69,66
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			155,41	58,87	0,00	69,66	283,94

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

9	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				6,08	6,08
10	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				11,16	11,16
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						17,24	17,24

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

11	Смета ПИР	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				0,00	0,00
12	Реестр	Реестр согласований проектной документации				0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12						0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			155,41	58,87	0,00	86,90	301,18

13	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	4,66	1,77	0,00	2,60	9,03
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 ЭТАП			160,07	60,64	0,00	89,50	310,21
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ			611,97	731,89	0,00	323,58	1667,44

Заместитель генерального директора ООО "СМК"

Главный инженер ООО "СМК"

Начальник СО ООО "СМК"



[Signature]

Н.Н. Прошин

[Signature]

А.А. Сергеев

[Signature]

Н.Ю. Груздова

I-329848, Прогне

кв П - 20 917, 93 т.р.

Подр кмоз

(114 744, 65 т.р., т/с = 0,1%)

Вайнштиндикова 2.3.

[Signature]

ПРИКАЗ

от

05 АВГ 2026

№ 3840

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25803 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 26749 А,Б, 5КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 с.1,с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6821 Б, ТП-6/0,4кВ № 6681 А, ТП-6/0,4кВ № 6852 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ №25803 А,Б - вв.74215, вв.74216, вв.141880, вв.132903(1),(2), вв.144876, 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 с.1 – вв. 51680 (1)(2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коцюбинского, д.б, корп.1,2, д.8, корп.1» (SAP I-329848), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	АПвПуг - 3х(1х120/35)-10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,797 км
Марка кабеля	АПвПуг - 3х(1х240/50)-10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,735 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х150 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,808 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х185 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,275 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х240 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,241 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 1,486 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 1 667,44 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 343,86 тыс. руб.
Прочие затраты	- 323,58 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 102,67 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 1 357,23 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 123,15 тыс. руб.
Прочие затраты	- 234,08 тыс. руб.

Из них:
Проектные работы - 102,67 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)
составляет: - 310,21 тыс. руб.
В том числе:
СМР - 220,71 тыс. руб.
Прочие затраты - 89,50 тыс. руб.
Из них:
Проектные работы - 0,00 тыс. руб.
2. Считать утратившим силу приказ «Об утверждении рабочего проекта» от 10.07.2026 № 3453.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.


Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)




По лоту № 085-00 *15980*

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

А.И. Челнаков