

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г.
Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	11,73	2,42			14,15
2	№02-01-02	Замена выключателя в ШУ Заявителя	0,18	0,33	1,29		1,80
Итого: по главе 2			11,91	2,75	1,29	-	15,95
Итого: по главам 1-2			11,91	2,75	1,29	-	15,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			11,91	2,75	1,29	-	15,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				0,15	0,15
Итого: по главе 9			-	-	-	0,15	0,15
Итого: по главам 1-9			11,91	2,75	1,29	0,15	16,10
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,34	0,34
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				1,15	1,15
Итого: по главе 10			-	-	-	1,49	1,49
Итого: по главам 1-10			11,91	2,75	1,29	1,64	17,59
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				13,11	13,11
Итого: по главе 12			-	-	-	13,11	13,11
Итого: по главам 1-12			11,91	2,75	1,29	14,75	30,70
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,36	0,08	0,04	0,44	0,92
Итого: Непредвиденные затраты			0,36	0,08	0,04	0,44	0,92
Итого с непредвиденными			12,27	2,83	1,33	15,19	31,62
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	2,70	0,62	0,29	3,34	6,95
Итого НДС			2,70	0,62	0,29	3,34	6,95
ВСЕГО по сводному сметному расчёту с НДС			14,97	3,45	1,62	18,53	38,57

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

Королев Е. П.

м.п.

