

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388
(наименование стройки, объекта)


Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ					-
2	№02-01-02	Замена выключателя в ШУ Заявителя					-
Итого: по главе 2			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-2			-	-	-	-	-
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			-	-	-	-	-
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				-	-
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				0,52	0,52
Итого: по главе 10			-	-	-	0,52	0,52
Итого: по главам 1-10			-	-	-	0,52	0,52
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				13,11	13,11
Итого: по главе 12			-	-	-	13,11	13,11
Итого: по главам 1-12			-	-	-	13,63	13,63
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	-	-	0,41	0,41
Итого: Непредвиденные затраты			-	-	-	0,41	0,41
Итого с непредвиденными			-	-	-	14,04	14,04
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%				3,09	3,09
Итого НДС			-	-	-	3,09	3,09
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	-	-	17,13	17,13

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

М.П.



Королев Е. П.