

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № М-007/09/25-НМ

г. Москва

«19» сентября 2025 года

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству – начальника управления капитального строительства «Новая Москва» – филиала ПАО «Россети Московский регион» Карпухина Дмитрия Игоревича, действующего на основании Доверенности от 02.06.2025 года № 77, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Королёва Евгения Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Аналитической запиской по закупке способом сравнения цен №I-345749 (процедура rsnew25425DP) от 03.09.2025, заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, по адресу: г. Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388 - для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Новая Москва с выполнением следующих видов работ:

- выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации;
- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.

Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном Договором, СНиП и иными нормативными документами, действующими в РФ.

Для исполнения Договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Техническое задание на разработку проекта (Приложение № 6).

Основанием проектных решений при разработке проектной документации являются требования, содержащиеся в Техническом задании на разработку проекта, а также действующие нормативно-правовые акты РФ, технические нормы и правила, утвержденные государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.).

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.4. Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Подрядчика.

На основании письменного обращения Подрядчика по форме Приложения № 23 Заказчик вправе согласовать поставку Подрядчиком оборудования (всего или в определенной части), предусмотренного для выполнения работ по настоящему Договору и включенного в Перечень оборудования (Приложение № 22), для последующей передачи поставленного оборудования Подрядчику в монтаж.

|            |                                                                                                                                       |                        |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK)   | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 1 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

В случае согласия Заказчика поставка согласованного оборудования осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого в установленном порядке по форме, утвержденной настоящим Договором (Приложение № 21).

1.5. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора, *Техническим заданием на разработку проекта* и проектно-сметной документацией.

## 2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена определяется в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 1) и составляет –129 597 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 36 копеек, кроме того НДС 20% - 25 919 - (Двадцать пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 47 копеек, всего с НДС - 155 516 (Сто пятьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 83 копейки. Цена Договора является предельной и максимальной. Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии с разделом 3 Договора акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 *и/или акта сдачи-приемки выполненных работ*, иных предусмотренных настоящим Договором документов, и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом.

2.2. Цена Договора корректируется по инициативе Заказчика в соответствии с прогнозным (инфляционным) изменением стоимости строительства на период от начала до окончания срока строительства объекта.

2.3. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

2.4. Оплата работ по Договору производится в порядке, предусмотренном Договором, путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4.1. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок **не позднее 7 рабочих дней** с момента сдачи результатов работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в соответствии с Графиком производства этапов работ, *а также получения Заказчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.*

*Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится в срок не позднее 7 рабочих дней с момента сдачи результатов работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Графиком производства этапов работ, и получения Заказчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.*

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.

2.4.2. В случае выполнения Подрядчиком работ ранее сроков предусмотренных Графиком производства работ, оплата досрочно принятых результатов работ (отдельных этапов работ) производится в **срок не позднее 7 рабочих дней** с момента приемки результатов работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 *и акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.*

2.4.3. Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), и/или актами сдачи-приемки выполненных работ, Актом о выполнении всех работ по Договору, в сумме, не превышающей цены договора, установленной п. 2.1 Договора.

В случае невыполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится исходя из фактической стоимости работ, указанной в указанных актах.

Документ подписан электронной подписью

2.4.4. При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, оплата таких материалов и оборудования,

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

2 **19.09.25** 16:49  
(MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a84ca35-c56c-4aa2-bfd5-e85647626efd

Сертификат 0398C5DE0BF7B263B34743C8E3C3B4766F

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

осуществляется Заказчиком в срок не позднее 7 рабочих дней со дня доставки Подрядчиком на склад Заказчика, подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, а также получения Заказчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, и при условии соблюдения Подрядчиком требований, предусмотренных п.4.7.3 настоящего Договора.

2.5. При изменениях законодательства РФ, влекущих повышением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, государственных или муниципальных органов либо любых третьих лиц, изменение цены Договора (либо предельной Цены Договора и единичных расценок) осуществляется только в случаях, когда обязанность изменить Цену Договора прямо установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Во всех иных случаях Цена договора (либо предельная Цена Договора и единичные расценки) остается неизменной, за исключением, предусмотренным другими положениями настоящего Договора либо отдельным соглашением Сторон.

Изменение валютных курсов, цен на товары, работы и услуги, изменение уровня инфляции и другие аналогичные факторы не являются основанием для увеличения Цены Договора.

2.6. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ).

2.7. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % Цены Договора.

Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ (как по собственной инициативе, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если общая стоимость таких дополнительных работ не превышает 10% от Цены Договора.

Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Заказчик вправе дать письменное указание, обязательное для Подрядчика об увеличении или сокращении объема любой работы по Договору, исключении любой работы, изменении характера, качества или вида любой части работы, выполнении дополнительной работы любого характера. В случае, если от Заказчика поступило письменное указание (в том числе, содержащееся в чертежах и/или технических условиях), которое ведет к изменению объема работ, предусмотренных проектной документацией, Подрядчик до продолжения выполнения работ обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о согласовании объема и стоимости работ, а если соответствующие работы подлежат дополнительной оплате в соответствии с условиями Договора – также согласовании источника финансирования дополнительных работ.

Подрядчик в течение 7 рабочих дней со дня обращения к Заказчику с просьбой о согласовании изменения объема работ по Договору или в иной срок, согласованный с Заказчиком, представляет Заказчику обосновывающие расчеты по каждому конкретному изменению с описанием объема работ и затрат, графиком их выполнения, с указанием привлекаемых ресурсов, локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах и с учетом коэффициента тендерного снижения.

Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения обосновывающих расчетов Подрядчика рассматривает их и уведомляет Подрядчика о принятии либо отклонении предлагаемых изменений с указанием конкретной причины.

2.8. В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ, подлежащих оплате сверх Цены Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение, регламентирующее существенные условия их выполнения.

2.9. В случаях изменения в ходе исполнения Договора отдельных объемов работ и затрат, видов и условий их выполнения, не снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта строительства (реконструкции), по решению Заказчика допускается перераспределение стоимости отдельных статей расчета договорной цены в пределах Цены Договора на основании корректировки сметной документации, определяющей цену работ. В этом случае после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору вместо Акта о выполнении всех работ по Договору Стороны подписывают скорректированный расчет стоимости работ (Приложение №12).

документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

работ (Приложение №12)  
ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
Директор  
Эл.доверенность №98e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

19.09.25 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

3

19.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

### 3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

3.1. Начало Работ: С момента подписания Договора.

Окончание Работ: «09» июня 2026 г.

Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 *и/или актом сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной в приложении 7.1 к Договору.*

3.2. Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) *и/или актах сдачи-приемки выполненных работ.*

При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, Подрядчик составляет и направляет Заказчику товарную накладную по форме ТОРГ-12 на соответствующие материалы и оборудование.

Вместе с Актом по форме КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику заполненный шаблон данных о выполненных работах в электронном виде в формате Excel по форме указанной в Приложении № 15 к настоящему договору, а также Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (если в отчетном периоде осуществлялся демонтаж оборудования).

Информация, содержащаяся в шаблоне данных о выполненных работах должна полностью соответствовать информации указанной в Актах по форме КС-2.

3.2.1. Направляя предусмотренное настоящим Договором уведомление о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ (о готовности к сдаче-приемке работ) либо фактически предоставляя акты сдачи-приемки выполненных работ/ акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику готовность к сдаче выполненных работ. Данная гарантия распространяется как на каждый этап в отдельности (если предусмотрена приемка работ по этапам), так и на работы в целом по Договору. Отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/ акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков свидетельствует о нарушении Подрядчиком указанной в настоящем абзаце гарантии.

3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:

3.3.1. Порядок сдачи строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

Подрядчик за 5 рабочих дней до представления форм № КС-2 и № КС-3 Заказчику обязан передать Заказчику исполнительную документацию, а также материалы фотофиксации, подтверждающие выполненный Подрядчиком объем и качество работ и свидетельствующие о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций в соответствии с п.4.18 Договора.

Запрещается приемка объемов выполненных работ по форме акта КС-2 в условиях отсутствия исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной документации, указанных в п.4.18.4 настоящего Договора.

Обязательным условием для приемки объемов выполненных работ по форме акта КС-2 является передача Подрядчиком уполномоченным лицам Заказчика технических данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в соответствии с требованиями п.4.18.5 настоящего Договора.

Подрядчик за 3 рабочих дня до представления форм № КС-2 и № КС-3 Заказчику обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ.

Заказчик в течение 4 рабочих дней рассматривает представленный Подрядчиком комплект исполнительной документации и направляет в адрес Подрядчика информацию о выявленных замечаниях.

В назначенный день сдачи-приемки Подрядчик передает Заказчику шаблон данных о выполненных работах, формы № КС-2 и КС-3, а также, в случае если Заказчиком были направлены замечания к исполнительной документации, исправленную по замечаниям исполнительную документацию. Вместе с Актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ (по развернутому унифицированному формам № КС-2 и КС-3) Подрядчик обязан передать

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карлухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

4 19.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

Заказчику (счета-фактуры, товарные накладные, сертификаты качества и т.д.) и иную документацию, предусмотренную договором, либо вытекающую из требований законодательства Российской Федерации.

Заказчик принимает к рассмотрению только те объемы работ, которые соответствуют представленным Подрядчиком в исполнительной документации.

В случае, если отраженные в формах № КС-2 и № КС-3 объемы работ не соответствуют представленной Подрядчиком исполнительной документации, а также если исполнительная документация составлена или оформлена ненадлежащим образом (не соответствует требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам и/или не содержит необходимых реквизитов или согласующих подписей), работы не считаются выполненными в срок.

Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место, принять участие в сдаче-приемке выполненных работ и в течение 5 рабочих дней либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №№ КС-2, КС-3), либо представить письменный мотивированный отказ от приемки.

Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика до их закрытия. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.

В случае, если у Заказчика есть замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без разрешения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и затем восстановить ее за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

В случае, когда Заказчик обнаружил несоответствие предъявленных работ проектной документации (в том числе по качеству), и в случаях, когда он не приглашался на освидетельствование, все расходы по переделке, а также по вскрытию и повторному закрытию не предъявленных скрытых работ, оплачиваются Подрядчиком. При этом сроки выполнения работ не пересматриваются.

Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы не считаются выполненными в срок.

### 3.3.2. Порядок сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.

Готовность изыскательской и проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке.

Подготовка к сдаче Заказчику выполненной документации осуществляется в соответствии с утвержденными Заказчиком локальными актами, в том числе Инструкцией по порядку согласования сметной документации по объектам строительства Заказчика, утвержденной приказом Заказчика от 24.08.2020 № 857, Регламентом подготовки, согласования и утверждения ТУ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «Россети Московский регион» и объектов сторонних организаций, связанных с объектами ПАО «Россети Московский регион», утвержденным приказом Заказчика от 03.05.2020 № 697. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными и иными необходимыми для выполнения настоящего Договора локальными актами Заказчика. В случае необходимости или сомнения Подрядчик вправе запросить актуальные акты Заказчика, необходимые для выполнения им обязательств по настоящему Договору. Невыполнения указанных обязательств является просрочкой Подрядчика и не освобождает его от ответственности на нарушение сроков выполнения работ по Договору.

Выполнив необходимые подготовительные мероприятия Подрядчик, в сроки установленные Графиком производства этапов работ, передает по накладной уполномоченному представителю Заказчика изыскательскую и проектно-сметную документацию с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного со своей стороны. Оформление накладной подтверждает получение Заказчиком разработанной изыскательской и проектно-сметной документации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

19.09.25 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

5 19.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения изыскательской и проектно-сметной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и субъектов РФ, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных учреждений (в случае необходимости проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре.

Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика и представить ему на повторное согласование доработанную проектно-сметную документацию не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний.

3.3.2.1. Подрядчик передает Заказчику изыскательскую и проектно-сметную документацию для использования в целях, определяемых Заказчиком самостоятельно.

В соответствии с положениями статей 3.1-2 и 3.1-3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения настоящего Договора, в том числе путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, принадлежит Заказчику с даты приемки выполненных работ.

Передаваемые Подрядчиком исключительные права на результаты выполненных работ в полном объеме означают право Заказчика использовать результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом, включая передачу или разглашение содержащихся в ней сведений любым третьим лицам.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ.

В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование результатов выполненных работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает результаты выполненных работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

Использование Заказчиком результатов выполненных работ допускается неограниченное количество раз в любых целях без какого-либо согласия (согласования) с Подрядчиком.

Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 3.3.2.1. настоящего Договора.

Запрещается приемка выполненных проектных и изыскательских работ, подтверждение и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ, в случае непредоставления Подрядчиком заполненного шаблона данных о планируемых к строительству или реконструкции объектах ЭСХ для всех объектов 0,4-500 кВ, за исключением объектов, местоположение/ конфигурация которых не изменяется в ходе реконструкции.

Требования к оформлению и способу передачи технических данных о геокоординатах планируемых к строительству или реконструкции объектах ЭСХ уполномоченным лицам Заказчика определены в 4.18.5 настоящего Договора.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Проведение всех предусмотренных

Договором мероприятий по проверке качества выполненных работ, а равно по согласованию с Заказчиком

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/ акта по форме № КС-2 и справки по форме №

ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ 19.09.25 15:03 Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

МР", Карпухин Дмитрий Игоревич Эл.доверенность №98e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, 6 19.09.25 16:49 Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

ДИРЕКТОР (MSK)

КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков, не являются уклонением Заказчика от приемки выполненных работ.

3.5. Принятие Заказчиком работ по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков работы, не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется на явные и скрытые недостатки.

3.6. Порядок взаимодействия Сторон при выявлении Заказчиком недостатков в выполненных работах по Договору в целом/по отдельному этапу:

3.6.1. Заказчик, обнаруживший после приемки результата работы по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ недостатки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, направив официальное письменное уведомление, содержащее перечень недостатков принятых работ/этапа работ, потребовав от Подрядчика по своему выбору: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.6.2. Подрядчик обязан представить официальный письменный ответ на уведомление Заказчика, речь о котором идет в п. 3.6.1, в течение 5 (пяти) дней с даты его получения либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения.

3.6.3. В случае несогласия Подрядчика с недостатками результата работ по Договору/по отдельному этапу работ, указанными в уведомлении Заказчика, Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию с отнесением расходов на ее проведение на Подрядчика по правилам, установленным в п. 5 ст.720 ГК РФ. После получения результатов экспертизы Заказчик доводит их до сведения Подрядчика путем направления официального письменного уведомления. В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о результатах экспертизы либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения. Подрядчик обязан отправить официальный письменный ответ о своем согласии/несогласии с результатами экспертизы Заказчику.

3.6.4. В случае если Подрядчик не ответит в срок на уведомления Заказчика, указанные в п.п. 3.6.1 и 3.6.3 Договора, или будет не согласен с результатами экспертизы, если экспертизой будет установлено нарушение Подрядчиком Договора либо наличие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Заказчик имеет право обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд в порядке, предусмотренном Разделом 15 Договора.

3.6.5. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Подрядчика о недостатках не лишает Заказчика права ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков.

3.7. Акт о выполнении всех работ по Договору оформляется в соответствии с п. 3.9 Договора и применяется в целях окончательного расчета в соответствии с условиями Договора, при этом период проведения строительно-монтажных работ по Договору считается окончанным в дату подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ввода объекта в эксплуатацию). Запрещается приемка законченного строительством объекта Рабочей комиссией (подписание Акта приемки законченного строительством Объекта Рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС-11), приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией (подписание Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № 34) в случае отсутствия исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной документации, указанных в п.4.18.4 настоящего Договора.

3.8. Подрядчик по факту готовности объекта к предъявлению Рабочей комиссии письменно извещает Заказчика и передает на проверку полный комплект приемо-сдаточной документации с реестрами.

В течение 5 календарных дней после получения извещения о готовности объекта для предъявления Рабочей комиссии Заказчик выпускает организационно-распорядительный документ (далее ОРД) о назначении Рабочей комиссии и направляет его копию Подрядчику

документ подписан Электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Гензор"  
Идентификатор: 6a84c435-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО

**ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"**, Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №98e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25** 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

7

**19.09.25** 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний согласно техническим требованиям Закупочной документации. Заказчик утверждает программы и методики испытаний только на основании сформированного уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю заключения о контролепригодности представленной организационно-технологической документации (программ и методик).

Приемо-сдаточные испытания включают:

- проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта;
- проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное опробование).

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются по форме Акта рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания и по форме Акта рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам (приложения № 26 и № 27 к настоящему Договору, соответственно).

До начала комплексного опробования должна быть завершена «Приемка из наладки» устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, ССПИ, ССПТИ, систем противопожарной защиты и завершена проверка работоспособности (в объеме технического освидетельствования) и настройка всех средств измерений.

Для всех вводимых автоматизированных систем, используемых в различных видах деятельности (АСУТП, АИИС КУЭ АСДУ, АСТУ, ССПИ, ССПТИ, ПТК ЦУС) организовывается проведение опытной эксплуатации, по результатам которой выдается заключение (акт) о завершении опытной эксплуатации и допуске АС к приемочным испытаниям. Проведение опытной эксплуатации для всех вводимых комплексов по сбору, обработке и передаче оперативной и неоперативной технологической информации организовывается в течение не менее 30 суток.

По результатам проверки Рабочая комиссия оформляет: Акт (акты) рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (по форме Приложения № 26 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

- а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;
- б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР);
- в) ведомость недоделок по форме Приложения № 28 к настоящему Договору.

Наличие подписанного акта индивидуальных испытаний является обязательным условием при готовности оборудования к опробованию рабочим напряжением.

• Акт (акты) рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования (по форме Приложения № 27 к настоящему Договору). Обязательными приложениями являются:

- а) ведомость оборудования с указанием типа, количества и заводских номеров;
- б) перечень исполнительной документации (заводская документация, приемо-сдаточная документация по СМР, протоколы наладки);
- в) ведомость недоделок по форме Приложения № 28 к настоящему Договору.

Обязательным условием подписания акта комплексного опробования является эксплуатация оборудования более 72 часов (24 часа для ВЛ).

• Акт (акты) рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии по форме согласно Приложению № 29 к настоящему Договору. Обязательными приложениями к акту являются:

- а) ведомость актов индивидуальных испытаний и комплексного опробования;
- в) Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, выданных рабочей комиссией,

доформленный в форме Приложения № 2 к настоящему Договору

Акт (акты) приемки законченного строительства Объекта рабочей комиссией оформляется по типовой форме № 11 (с указанием № и даты), а также акты пробного пуска

отдельных единиц оборудования (систем) и акты о завершении опытной эксплуатации и готовности к приемочным испытаниям.

Запрещается приемка законченного строительством объекта Рабочей комиссией и подписание Акта приемки законченного строительством Объекта Рабочей комиссией по типовой межотраслевой форме № КС-11 в случае непредоставления в полном объеме исполнительной документации и/или при нарушении требований к исполнительной и приемо-сдаточной документации, в том числе в случае непредоставления Подрядчиком Заказчику технических данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 25 к настоящему Договору.

Требования к оформлению и способу передачи технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов уполномоченным лицам Заказчика определены в п.4.18.5 настоящего Договора.

Ведомости замечаний, дефектов и недоделок (при их наличии) со сроками их устранения подписываются всеми членами рабочей комиссии, принимавшими участие в формировании списка замечаний, а также подрядными организациями, ответственными за устранение замечаний.

Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в установленном Заказчиком порядке.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов может производиться исходя из:

- всего титула в целом;
- этапов строительства (в объеме, предусмотренном проектной документацией);
- пускового этапа (в объеме, предусмотренном проектной документацией);
- титульных временных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);
- отдельных зданий и сооружений (в объеме, предусмотренном проектной документацией);
- отдельных единиц или систем оборудования (в объеме, предусмотренном проектной документацией).

В случае если Заказчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с статьей 8 настоящего Договора.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

3.9. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов о выполнении всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

Форма Акта о выполнении всех работ по Договору согласована Сторонами в Приложении к Договору.

3.11. Досрочная сдача результатов работ (отдельных этапов работ) допускается только с согласия Заказчика.

#### 4. Обязательства Подрядчика.

4.1. Собственными и/или привлеченными силами выполнить работы на условиях Договора и Технического задания на разработку проекта.

4.2. Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами, по требованию Заказчика:

- отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ;
- дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.

4.3. В счет стоимости работ по Договору согласовать готовую изыскательскую и проектно-сметную документацию с Заказчиком и, при необходимости, при содействии Заказчика, с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков и иными заинтересованными организациями, и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов. В случае необходимости проведения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий получить положительное заключение экспертизы. До заключения договора с исполнителем работ по проведению экспертизы Подрядчик согласует с Заказчиком исполнителя договора на проведение экспертизы, а также стоимость работ по проведению экспертизы, не включенную в п. 2.1 Договора. В отношении согласованной стоимости работ по проведению экспертизы Сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору. Возмещение понесенных расходов осуществляется Заказчиком при получении положительного заключения экспертизы в объеме, не превышающем стоимость, определенную Дополнительным соглашением. В случае получения отрицательного заключения экспертизы затраты, понесенные Подрядчиком на повторную оплату работ по проведению экспертизы, не возмещаются Заказчиком и производятся Подрядчиком за свой счет.

4.4. Подготовить в соответствии с условиями настоящего Договора и передать Заказчику по накладной разработанную и согласованную изыскательскую и проектно-сметную документацию на бумажном и электронном носителях согласно условиям задания на проектирование, а также передать исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.5. Представлять акты формы №№ КС-2 и справки формы КС-3/ акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры Заказчику не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа.

4.6. Доставить за свой счет на строительную площадку всю необходимую для выполнения работ строительную технику. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества.

4.7. Доставить за свой счет на строительную площадку все необходимые для выполнения работ сертифицированное оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.

4.7.1. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку оборудования и запасных частей к нему, обеспечение выполнения работ которыми осуществляется иждивением Подрядчика. Порядок взаимодействия Сторон по получении такого уведомления о доставке следующий:

4.7.1.1. Для осуществления осмотра доставленного оборудования и запасных частей к нему Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования и запасных частей к нему в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

19.09.25 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

10.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8

|            |                                                                                                                                                                                             |                            |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОПРАВЛЕНО  | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ"<br>МР-ИЗДАЮЩИЙ ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 11.19.09.25 15:03          | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                                                                      | 11.19.09.25 16:49<br>(MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

4.9.1. Осуществить демонтаж материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, на основании Задания на демонтаж оборудования и материальных ценностей (Приложение № 17), а также обеспечить их сохранность до передачи Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (Приложение № 18) в сроки, согласованные Сторонами.

4.10. Осуществить присоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с Проектом организации строительства и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения, в соответствии с Техническими условиями на присоединение к городским сетям, переданными Заказчиком.

4.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности. Установить обозначения, обеспечивать в ходе производства работ рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.12. В случае выявления нарушений в процессе строительства оплатить за свой счет все штрафы, налагаемые Государственным строительным надзором, ОАТИ и другими контролирующими организациями.

4.13. За свой счет проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.

4.14. В счет стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора, восстановить благоустройство территории, на которой проводились работы. В случае предъявления надзорными органами в течение гарантийного срока требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик гарантирует исправление недостатков восстановительных работ за свой счет.

4.15. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором работ. Подрядчик обеспечит соблюдение требований о членстве Подрядчика в саморегулируемой организации в соответствующей области работ в предусмотренных законодательством случаях.

4.16. Подрядчик в счет средств, предусмотренных Договором, самостоятельно согласовывает с заинтересованными организациями порядок ведения работ, обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

4.17. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования.

4.18. В ходе приемки этапов работ, промежуточной приемке результатов выполненных работ, включая виды работ, подлежащих освидетельствованию, Подрядчик осуществляет фотофиксацию выполненных работ в соответствии с требованиями Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион». Фотофиксация должна позволять оценивать объёмы и качество выполненных работ (в том числе, работ, подлежащих освидетельствованию), а также степень их соответствия требованиям ТУ, НТД и ПД.

При сдаче работ предъявляет Заказчику исполнительную и всю иную, необходимую по СНиП и другим нормативным документам, действующим в РФ, документацию выполненных работ. Кроме того, вместе с исполнительной документацией Подрядчик предъявляет материалы фотофиксации, подтверждающие объёмы и качество выполненных работ.

4.18.1. Перечень исполнительной документации, включаемый в состав приемо-сдаточной документации по конкретному законченному строительством объекту, устанавливает Заказчик исходя из обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ, утвержденной проектной и переданной Заказчиком в производство работ рабочей документации, руководящих документов государственных надзорных органов, технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства.

При этом перечень исполнительной документации, установленный Заказчиком, не отменяет

документы, необходимые для формирования исполнительной документации, необходимой для выполнения им по Договору работ, предусмотренной действующим законодательством, техническими регламентами, строительными

ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ" 19.09.25 15:03 Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F  
ИП, каргужин Дмитрий Игоревич, (MSK)

Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

УТВЕРЖДЕНО ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

12.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

нормами и правилами.

Подрядчик обязуется передать Заказчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией полный комплект исполнительной документации, иные документы, необходимые для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации и иных документов должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, ОРД и требованиями нормативно-методических документов Заказчика.

Подрядчик обязан получить от Исполнителя по строительному контролю справку об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации, для чего комплект приемо-сдаточной документации, оформленный Подрядчиком по установленным требованиям, с Реестром всех документов в составе комплекта, передается на проверку Исполнителю по строительному контролю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии.

Комплект приемо-сдаточной документации, оформленный Строительным подрядчиком по установленным требованиям, с Реестром всех документов в составе комплекта, передается на проверку Исполнителю по строительному контролю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии.

Ответственность за сохранность приемо-сдаточной документации, касающейся деятельности Строительного подрядчика, включая разрешительную и исполнительную документацию, до момента ее передачи Заказчику по Акту передачи несет Строительный подрядчик.

С получением справки Исполнителя по строительному контролю об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии, Подрядчик передает приемо-сдаточную документацию Заказчику.

4.18.2. Исполнительная документация по выполнению объема работ ведется Подрядчиком и представляет собой акты, текстовые и графические материалы, требования к составлению и порядку ведения которых определяются действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, руководящими документами государственных надзорных органов, техническими регламентами, нормативно-техническими документами, действующими в сфере строительства.

4.18.3. Исполнительная документация должна содержать и подтверждать следующее:

должность, Ф.И.О. непосредственного исполнителя работ;

состав комиссии по освидетельствованию и приемке выполненных работ, с указанием должностей, Ф.И.О., реквизитов документа о представительстве от Заказчика, Исполнителя по строительному контролю, авторскому надзору, генподрядчика и других участников строительства;

сроки выполнения, начало и окончание, ход их выполнения;

объемы и качество выполненных работ;

реквизиты документов, разрешающие выполнение работ, применение материалов, изделий, оборудования, конструкций;

реквизиты документов, устанавливающие: сроки, объемы и последовательность выполнения работ; применяемые материалы, изделия, оборудование и конструкции; схемы операционного контроля качества; применяемые строительные машины и технологическую оснастку; ссылочные документы на нормы допусков при приемке работ;

соблюдение технологий и условий производства работ, в соответствии с требованиями организационно-технологической документации, проектной и рабочей документации;

соответствия примененных материалов, изделий, оборудования, конструкций, объемов и качества требованиям проектной и рабочей документации;

соответствия квалификации непосредственных производителей работ, соответствия их квалификации, осуществление операционного контроля, применяемых операционно-технологической документации, применяемых инструментов и приборов;

соответствие применяемого технологического оборудования (оснастки), строительных машин, механизмов и производственного строительного оборудования;

соответствия квалификации персонала строительного подрядчика, осуществляющего операционный (дублирующий) контроль, применяемых схем операционного контроля качества выполняемых работ, инструментов и приборов контроля;

нормативные и достигнутые параметры по результатам испытаний конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.) и достигнутых при этом показателей, применяемых при этом схем, инструкций и программ, инструментов, приборов, машин, механизмов, технологической оснастки;

4.18.4. Исполнительная документация включает:

Акт освидетельствования геодезической разовичной

Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

13.09.25 15:49  
(MSK)

Сertifikat 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ

19.09.25 15:03

Сertifikat 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

Оператор в до 1000 Компания "Тензор

основы объекта капитального

УТВЕРЖДЕНО

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

строительства;

- Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;
- Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

- Акты освидетельствования строительных конструкций, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение недостатков, выявленных в процессе проведения строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;

- Комплекты рабочих чертежей, разработанные и(или) откорректированные проектными организациями в соответствии официально оформленными и согласованными с Заказчиком изменениями, с записями Подрядчика о соответствии им выполненных в натуре работ. От имени Подрядчика такие записи вносит представитель на основании документа подтверждающего его полномочия.

- Общие и специальные журналы работ;

- Исполнительные геодезические схемы;

- Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Акты испытания и опробования смонтированного технологического оборудования, технических устройств, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- Документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемого оборудования, строительных материалов, конструкций (изделий);

- Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;

- Технические данные о геокоординатах новых и реконструированных объектов (ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 25 к настоящему Договору.

4.18.5. Подрядчик обязан передать уполномоченным лицам Заказчика технические данные о новых и реконструированных объектах ЭСХ 0,4-500 кВ в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 25 к настоящему Договору:

а) до приемки выполненных проектных и изыскательских работ, до подтверждения и подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ в составе комплекта ПСД посредством АС АРХИВ ПСД и электронной почты/на флэш-накопителе;

б) до приемки заключительных объемов выполненных работ (но не позднее 10 (десяти) дней со дня получения копии ОРД Заказчика о назначении Рабочей комиссии) посредством АС АРХИВ ПСД и электронной почты/на флэш-накопителе.

Технические данные о новых и реконструированных объектах ЭСХ 0,4-500 кВ в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS, согласно Приложения № 25 к настоящему Договору, Подрядчик направляет следующим уполномоченным лицам Заказчика:

- начальнику Производственно-технической службы (ПТС) - по объектам ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей, кроме кабельных линий 0,4-220 кВ:

Мокрушину Андрею Алексеевичу,

адрес электронной почты MokrushinAA@rossetimr.ru,

тел.: 8495841-78-03.

- заместителю начальника РЭС по работе с клиентами / мастеру РЭС - по объектам ВЛ 0,4 кВ,

ТП:

Свиридову Антону Андреевичу,

адрес электронной почты SwiridovA@rossetimr.ru,

тел.: 8495841-76-34

ОТПРАВЛЕНО — ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ

Калинину Роману Александровичу,

Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

УТВЕРЖДЕНО ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,

ДИРЕКТОР

14

19.09.25 16:49 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

адрес электронной почты KalininRA@rossetimr.ru,  
тел.: 8495841-77-64.

Павлову Анатолию Викторовичу,  
адрес электронной почты PavlovAV@rossetimr.ru,  
тел.: 8495841-78-31.

В состав исполнительной документации, в целях подтверждения факта передачи уполномоченным лицам Заказчика данных о геокоординатах новых и реконструированных объектов, в обязательном порядке включаются заполненные на бумажном носителе формы с визами уполномоченных лиц Подрядчика и Заказчика, в соответствии с Приложением № 25 к настоящему Договору.

В состав документов, предъявляемых к сдаче проектно-изыскательских работ, в целях подтверждения факта передачи уполномоченным лицам Заказчика данных о геокоординатах планируемых к строительству и реконструкции объектов ЭСХ 0,4-500 кВ, в обязательном порядке прикладываются заполненные на бумажном носителе формы с визами уполномоченных лиц Подрядчика и Заказчика, в соответствии с Приложением № 25 к настоящему Договору.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан в установленном Обществе порядке запросить доступ к программным ресурсам электронного взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, в том числе, но не ограничиваясь, с целью загрузки, согласования и архивирования ПСД, ИД, ведения строительного контроля, а Заказчик, в свою очередь, на основании полученного запроса Подрядчика, предоставить соответствующие доступы или направить Подрядчику мотивированный отказ.

Данное требование не отменяет бумажного документооборота.

4.18.6. После утверждения исполнительной документации Заказчиком, Подрядчик обеспечивает предоставление такой документации в Ростехнадзор, Государственный строительный надзор и во все иные заинтересованные организации. После чего Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в электронном виде PDF и в трех экземплярах на бумажном носителе.

4.19. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, произвести в течение 10 дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

4.20. Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.

4.21. До начала производства работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику документацию по охране труда, а персонал, привлекаемый к работам, - пройти соответствующие инструктажи по охране труда в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион».

4.22. Подрядчик, при выполнении работ в производственных цехах, участках и т.д, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей ПАО «Россети Московский регион», и применение СИЗ в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО «Россети Московский регион».

4.23. В ходе производства работ на Объекте проводить противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, необходимые по технологии выполнения работ и требованиям нормативных документов.

4.24. Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика, привлекая для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору. Для получения согласия Подрядчик обязан доказать Заказчику наличие у Субподрядчиков необходимых для выполнения работ, для которых они привлекаются, соответствующих компетенций, аналогичных требованиям, предъявляемым к самому Подрядчику, в том числе:

документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626ef9

предъявляемым к самому Подрядчику, в том числе:

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"**, Карпунин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

19.09.25 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

15.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8

- членство в СРО (в случаях, предусмотренных законом);
- наличие лицензий (в случае необходимости);
- наличие специализированной техники и квалифицированного персонала;
- наличие комплекта действующих документов по охране труда.

4.25. Обеспечить организацию производства работ по Договору согласно требованиям по охране труда и технике безопасности. При проведении работ в соответствии с законодательством РФ не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на строительной площадке (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке строительной площадки (площадки производства работ).

4.26. Назначить своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации Договора. Заказчик обязан за 7 дней уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика.

4.26.1. Обеспечить организацию производства работ по Договору в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и Требованиями в области охраны окружающей среды (Приложение № 16) и нести ответственность за их нарушение.

4.27. Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков) несчастных случаях, случаях получения микротравм, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая, а оперативную информацию, посредством устройств связи (Заместителю директора по капитальному строительству – начальнику управления капитального строительства Карпухину Д.И. тел. 495 841-78-35, эл. почта KarpukhinDI@ROSSETIMR.RU) не позднее 30 минут с момента происшествия, несчастного случая. Для расследований несчастных случаев с работниками Подрядчика (его субподрядчиков), произошедших в рамках исполнения настоящего Договора на объектах Заказчика, Подрядчик обязуется привлечь представителей Заказчика.

4.28. Обеспечивать привлекаемым Субподрядчиком соблюдение правил безопасности при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ, выполнение требований действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ, а также правил безопасности и/или охраны труда, предусмотренных настоящим Договором или вытекающих из требований законодательства Российской Федерации.

4.29. Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации (в т.ч. имеющее разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, требованиями, определенными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и техническими регламентами, принятыми в установленном порядке;

4.30. Исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда. При исполнении обязательств по Договору обеспечивать недопущение нарушений, указанных в Таблице нарушений (приложение № 4 к Договору). Факты, перечисленные в Таблице, фиксируются уполномоченными представителями Заказчика составлением Акта проверки подрядной организации, форма которого приведена в Приложении № 5 к Договору (далее - Акт). Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать приостановить выполнение работ при обнаружении нарушений требований безопасности, которые могут привести к травме или к повреждению оборудования. Указанная

документ подписан электронной подписью

приостановка выполнения работ в связи с выявлением допущенных Подрядчиком нарушений не является основанием для продления срока выполнения работ по Договору, определенного в п. 3.1

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ

МР, Карпухин Дмитрий Игоревич

Эл.доверенность №8е1с84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

16.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f4762befd

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

Договора. Акт подписывается лицом, проводящим проверку (уполномоченным представителем), и представителем Подрядчика, отвечающим за безопасное производство работ, находящимся в данный момент на проверяемом рабочем месте. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика фиксирует нарушения на фотокамеру. В случае, когда проверяющими выявлены нарушения, указанные в Таблице (с отметкой в графе «не приемлемо»), Акт направляется руководителю подразделения Заказчика, курирующего проводимые Подрядчиком работы, копия Акта – в службу охраны труда.

4.31. После окончания выполнения работ возвратить Заказчику всю документацию, полученную им в соответствии с Договором.

4.32. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему.

4.33. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков) до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Московский регион» по форме, указанной в Приложении № 10 к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 13.

4.34. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/ замене субподрядчиков).

4.35. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента. При этом Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен Подрядчиком об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении обязательств Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, с предоставлением

Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса).

4.36. В случае принятия решения о привлечении к выполнению работ иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик обязуется привлекать исключительно лиц, имеющих разрешение на работу в Российской Федерации. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Подрядчиком в установленном порядке получено разрешение на привлечение и использование труда иностранных граждан (либо таковое будет получено в случае принятия им решения о привлечении и использовании труда иностранных граждан), а также гарантирует соблюдение Подрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить все требования миграционного законодательства в тех случаях, когда это необходимо.

4.37. Подрядчик обязуется соблюдать требования статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с чем на период выполнения работ по настоящему Договору должен обеспечить участие специалистов, сведения о которых включены в Национальные реестры специалистов в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и организации строительства, для выполнения такими специалистами функциональных обязанностей, предусмотренных градостроительным законодательством (организацию и сдачу/приемку работ, организацию строительного контроля подрядчика, подписание первичных документов, исполнительной документации и т.д.), при реализации настоящего Договора, в количестве, необходимом и достаточным для исполнения Договора, но не менее предусмотренного законодательством.

4.38. В случаях, если деятельность Подрядчика или исполнение обязательств по настоящему договору требуют наличия лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия договора обеспечить наличие, непрерывность и действительность таких лицензии и/или разрешений. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры по получению лицензии, не допуская перерыва в исполнении лицензируемой/ разрешительной деятельности по договору (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться в лицензирующий/ разрешительный орган, обеспечить выполнение лицензионных/ разрешительных условий и т.д.). При нарушении Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до совершения нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего договора за данное нарушение.

4.39. В соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" Подрядчик обязуется выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе обеспечить своевременное прохождение своими работниками и привлеченным персоналом медицинских осмотров и вакцинацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

4.40. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае привлечения Подрядчиком его документ подписан электронной подписью  
документ подписан электронной подписью  
Идентификатор: 6a84ce35-156c-4aa2-bfd5-e85f47626efd  
19.09.25 16:49  
Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  
ОТКАЗ ОТ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
ПАО "РОСНЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, ПАО "РОСНЕТИ"  
МР", Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8E1C84F1-E202-44aF-9835-73398f4c3973  
в течение 5 дней со дня предъявления Заказчиком соответствующих требований возместить  
(MSK)

УТВЕРЖДЕНО  
ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

18.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

Заказчику убытки в размере выплаченного штрафа. В случае неисполнения Подрядчиком данного обязательства Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых платежей в адрес Подрядчика либо предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

4.41. Подрядчик обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденных Заказчиком (далее - Правила), в части касающейся Подрядчика, а также обеспечить их исполнение от субподрядчиков (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с момента начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих работников и работников субподрядчика (в случае привлечения) с Правилами. В случае внесения Заказчиком изменений в Правила, Подрядчик обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

4.42. В целях принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия Подрядчик обязан:

- соблюдать требования законодательства о культурном наследии и выполнять предусмотренные законом действия и мероприятия при обнаружении культурных ценностей;

- информировать уполномоченный орган и Заказчика в случае обнаружения в ходе проведения строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, а также о любых иных действиях, способных повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору в этой связи;

- самостоятельно нести ответственность за нарушения данных требований, в том числе оплачивая штрафы, либо возместить Заказчику убытки в размере выплаченного Заказчиком штрафа.

4.43. При выполнении проектных и изыскательских работ Подрядчик обязан учитывать требования по обязательному включению в состав проектной документации разделов, предусмотренных п.п. 2 и 3 ст. 36 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а именно о том, что:

- работы (проектные, строительные) в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 указанного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ;

- строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

## 5. Права и обязательства Заказчика.

5.1. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.

5.2. Заказчик обязуется производить оплату работ в сроки и объемах, установленных Договором.

5.3. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Подрядчиком работ.

5.4. Для целей реализации п. 3.6.1 Договора Заказчик имеет право выполнить работы своими силами либо с привлечением третьих лиц в случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком сроки не устраняет недостатки (в том числе, дефекты). В этом случае Подрядчик обязан по выбору Заказчика соразмерно уменьшить стоимость работ по Договору, или возместить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков в размере не меньшем, чем расходы по устранению недостатков (в том числе, дефекты).

5.5. Заказчик рассматривает и осуществляет согласование представленных Подрядчиком проектов производства работ в соответствии с Методическими указаниями по разработке ППР.

5.6. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика (его субподрядчиков) правил и требований безопасности и охраны труда, а также

## 6. Производство работ.

### 6.1. Представительство:

6.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих Уполномоченных на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Уполномоченный Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты выполнения работ, в том числе скрытые работы, и Акт о выполнении всех работ по Договору, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.

6.1.2. До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий.

### 6.2. Качество работ:

6.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, предоставляемых им для выполнения работ, будет соответствовать требованиям действующего законодательства, условиям Договора, проектной документации, а так же СНиП, ГОСТам и иным подобным правилам. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты, паспорта или акты результатов испытаний предоставляемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в соответствии с нормами, действующими в РФ. В случае, если качество окажется не соответствующим вышеуказанным требованиям, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается, а Подрядчик обязан заменить их на другие за свой счет.

### 6.3. Изменения в объеме работ:

6.3.1. Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации.

### 6.4. Журнал производства работ:

6.4.1. С момента начала работ и до их завершения, уполномоченный Подрядчика должен вести журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а и общий журнал работ в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр.

6.4.2. Подрядчик обязан в течение срока, указанного уполномоченным представителем Заказчика в журнале производства работ, устранить указанные в журнале производства работ недоделки или дефекты.

6.5. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений линейных объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями/требованиями, установленными уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления и утвержденными Заказчиком. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с указанными типовыми решениями/требованиями.

6.6. В случае обнаружения в ходе проведения строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в целях исполнения требований ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Подрядчик обязан:

6.6.1. незамедлительно приостановить указанные работы и письменно уведомить Заказчика в кратчайшие сроки, но не позднее 3 (трех) дней со дня обнаружения;

6.6.2. принять меры по сохранности обнаруженного объекта, находящегося на строительной площадке;

6.6.3. в течение трех дней со дня обнаружения объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия (далее – уполномоченный орган) письменное заявление полномочного должностного лица (на основании локальных актов Общества или доверенности) об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", с указанием обстоятельств и места обнаружения объектов (для организации уполномоченным органом работ по изъятию объектов из места их залегания, по установлению историко-культурной ценности объектов, решения вопросов

о наличии оснований для обязательной передачи объектов государству, о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе в таковом, о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта, о выдаче разрешения на возобновление работ);

6.6.4. организовать взаимодействие и информационный обмен с уполномоченным органом по вопросам, связанным с выявлением объектов культурного наследия, в том числе для цели ускорения возобновления работ;

6.6.5. после получения разрешения уполномоченного органа на возобновление работ продолжить выполнение работ в соответствии с установленными Договором сроками.

В случае длительного проведения экспертизы Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с предложением о продлении сроков выполнения работ по Договору и доказательствами невозможности осуществления работ в согласованные Договором сроки. В случае согласия Заказчика Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ и оказания услуг по Договору путем заключения дополнительного соглашения к Договору;

6.6.6. в случае установления историко-культурной ценности объектов:

- организовать выполнение мероприятий по сохранности объекта в соответствии с выданными уполномоченным органом требованиями;

- во исполнение требования ч. 11 ст. 36 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" организовать передачу обнаруженных археологических предметов (в случае выявления таковых) государству в установленном порядке.

В этом случае Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, оплатив Подрядчику выполненной и принятый объем работ/услуг, либо согласовать новые сроки проведения работ в порядке, установленном п.6.6.5.

## 7. Гарантии.

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;

- качественное выполнение работ, соответствующее проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного срока;

- качество материалов и конструкций, предоставляемых Подрядчиком, должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям;

- корректность предоставляемых технических данных о новых и реконструированных объектах (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) в формате системы координат WGS84 и в формате электронных таблиц XLS.

7.2. Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

7.3. Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что:

7.3.1. Корпоративные заверения:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на полномочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;

- органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения.

Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется приложить все усилия для получения соответствующих

разрешений и/или одобрений органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения.

Одобрение ЗАО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

Одобрение ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР  
Идентификатор: 0215CEE005CB3A00422EC08E5C31E4B8

Одобрение ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР  
Идентификатор: 0215CEE005CB3A00422EC08E5C31E4B8

одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик;

#### 7.3.2. Налоговые заверения:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

#### 7.3.3. Закупочные заверения:

- Подрядчику известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется положениями и принципами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер;
- Подрядчику известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Подрядчиком информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации;
- на этапе заключения Договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не исказил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.

#### 7.3.4. Заверения исполнения договора:

- при исполнении настоящего Договора предоставит Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.

#### 7.3.5. Заверения соблюдения интеллектуальных прав и средств индивидуализации:

- в процессе исполнения Договора и после его прекращения соблюдать исключительные права Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Заказчика, включая, но не ограничиваясь:
  - объекты авторского права (тексты, дизайн, документация и т.п.);
  - ноу-хау, товарные знаки, патенты, права на фирменное наименование;
  - иные объекты, созданные или принадлежащие Заказчику и/или переданные им для выполнения работ;

- вернет Заказчику материалы и оборудование или примет достаточные и необходимые меры для исключения использования, отображения или упоминания средств индивидуализации и фирменного наименования Заказчика, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон.

7.4. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, и/или потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. При отказе от Договора он считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.

Признание недействительным Договора (или его части), а равно истечение срока действия Договора, не влечет недействительность или прекращение положений о праве Заказчика на возмещение убытков или привлечения к ответственности Подрядчика за нарушение гарантий и/или заверений. Данные условия Договора (гарантии, заверения и ответственность Подрядчика за их нарушение) рассматриваются Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков и ответственности Подрядчика, которое не зависит от прекращения или признания недействительными Договора в целом или его отдельных положений и не ограничено сроком действия.

## 8. Ответственность Сторон.

8.1. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 2 % от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.2. Несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,25% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.3. В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от стоимости вывоза мусора.

8.4. За несоблюдение Подрядчиком сроков, указанных в п. 3.3 Договора, а также условия о предоставлении Подрядчиком акта по форме № КС-2, справки по форме № КС-3/актов сдачи-приемки выполненных работ Заказчику не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ подлежащих сдаче, определяемой в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС-3)/в соответствии с суммой, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.5. В случае некачественного выполнения работ по Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день с момента, когда результат работы должен быть передан Заказчику, и до полного устранения недостатков. Стоимость некачественно выполненных работ для данных целей определяется как стоимость этих работ в соответствии с условиями Договора, если бы они были выполнены надлежащим образом.

8.6. Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от Цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

8.7. Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора

неустойка на просрочку исполнения обязательств Подрядчиком в размере 19,09,25% от стоимости работ, подлежащих исполнению, за нарушение сроков исполнения обязательств Подрядчиком

ИДЕНТИФИКАТОР: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd  
МР", Карпунин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

(MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

23.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8

могут быть зачтены в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Подрядчиком. Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Подрядчика обязанности по возмещению убытков и/или неустойки Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Подрядчику, до момента надлежащего и полного возмещения убытков/или неустойки. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Заказчику.

8.8. Подрядчик обязан самостоятельно уплачивать штрафы за нарушения законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, вызванные действием (бездействием) Подрядчика (привлеченных им Субподрядчиков и иных третьих лиц), осуществлять возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, окружающей среде, а также возмещать Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, а также Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № 16).

Нарушение Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № 16) рассматривается как «Серьезное», в связи с чем помимо убытков Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

8.9. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 4) как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

8.10. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 4) как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

8.11. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика или Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от Цены Договора за каждый случай, а в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% от Цены Договора, но не менее 1 000 000 рублей, за каждый случай. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика. Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8.12. В случае нарушения Подрядчиком Графика производства этапов работ в денежном выражении (неосвоение Графика) в установленные указанным графиком сроки Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ соответствующего периода, выделенного в Графике производства этапов работ, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.

8.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур.

8.14. В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости оборудования, определенной в расчете договорной цены за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).

8.15. За непредставление информации, установленной п. 4.33 Договора, либо за нарушение сроков, установленных данным пунктом Договора для ее представления, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.16. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.24 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% от Цены Договора, установленной

документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО

**ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"**, Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25** 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

**24.09.25** 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8

8.17. В случае переуступки Подрядчиком права требования по Договору с нарушением условий, указанных в п. 4.35 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены Договора.

8.18. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора.

8.19. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки.

8.20. Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренной Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).

8.21. Стоимость подлежащих оплате Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленных в отношении Подрядчика неустоек и иных санкций (путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость работ по Договору ниже суммы наложенных неустоек и иных санкций, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату санкций, превышающих стоимость работ по Договору.

8.22. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3.1 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3.1 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

8.22.1. В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Подрядчик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

8.22.2. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

8.22.3. В случае нарушения Подрядчиком представленных в соответствии с п.3.2.1 заверений и гарантий о готовности к сдаче выполненных работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.

8.23. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п.7.3.2 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется

возместить Заказчику указанные имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

|            |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 25.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8  |

8.24. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.23 Договора, в размере предъявленных к Заказчику требований и недополученных Заказчиком сумм. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Заказчика.

8.25. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.

8.26. При исполнении настоящего договора стороны обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в том числе, положения Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иные, принятые в его исполнения нормативные правовые акты.

За нарушение требований настоящего пункта и положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

8.27. За непредставление либо несвоевременное представление/ переоформление (нарушение непрерывности действия) Подрядчиком необходимой для исполнения договора лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (устранения нарушения).

8.28. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по утилизации, а также иных правил и требований обращения с порубочными остатками, установленными законодательства РФ и настоящим договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение, и возместить Заказчику любые убытки и иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком правил обращения с порубочными остатками (включая оплаченные Заказчиком штрафы и компенсации).

8.29. За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Правилами информационной безопасности Заказчика (пункт 4.41 Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере – 0,5% от Цены Договора за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

8.30. За нарушение Подрядчиком сроков формирования исполнительной документации - пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического надлежащего исполнения, подтвержденного Исполнителем по строительному контролю.

8.31. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, в соответствии с требованиями п.4.18.4 и 4.18.5, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости работ по договору, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.

8.32. В случае нарушения Подрядчиком требований п.4.18.4 и 4.18.5 о форме передачи Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, а равно - выявление недостоверности переданных Заказчику технических данных о геокоординатах в формате WGS84 новых и реконструированных объектов, в том числе принятых Заказчиком или внесенных в Корпоративную Геоинформационную систему, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение и 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое повторно допущенное нарушение любого из требований указанного пункта Договора.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

**ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР"**, Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №98e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25 15:03**  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

**26.09.25 16:49**  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

Заказчик также вправе предъявить претензии Подрядчику в соответствии с условия настоящего пункта Договора в течение 3 (трех) лет после приемки всех работ по Договору.

8.33. В случае нарушения Подрядчиком гарантий и заверений, предусмотренных п.7.3.5 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

## 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

## 10. Порядок изменения и расторжения Договора.

10.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

10.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии ст.450.1 ГК РФ) полностью или частично без возмещения убытков Подрядчика, если (при наличии любого из оснований):

- Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору;

- Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 (тридцати) дней;

- при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных разделом 4 Договора;

- при наличии замечаний или заключений компетентных органов или организаций, участвующих в согласовании, корректировке, утверждении инвестиционной программы Заказчика, из которых следует нецелесообразность выполнения работ или их части, включения их в инвестиционную программу Заказчика, необоснованность применения технологических или стоимостных решений, предусмотренных Договором;

- Подрядчик утратил статус члена саморегулируемой организации либо допустил перерыв в членстве в саморегулируемой организации (в области выполнения работ по Договору, в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо членство в саморегулируемой организации);

- Подрядчик утратил необходимое для выполнения работ в силу закона разрешение (лицензию) (в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо разрешение (лицензия));

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ

19.09.25 15:03

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

(MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

27

19.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

- в случае неисполнения или нарушения Подрядчиком обязанностей, установленных п.4.24 и/или 4.33 настоящего Договора.

10.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности передать товар, работы, услуги в установленный настоящим Договором срок Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в целом либо в соответствующей части. В этом случае Заказчик вправе требовать уплаты убытков, в том числе в виде разницы между ценой по замещающей сделке и ценой по настоящему Договору, вне зависимости от того, заключена ли замещающая сделка до или после расторжения настоящего Договора (части Договора).

10.4. В случаях, указанных в п.10.2 и 10.3 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от Договора полностью или в части. Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) по истечении 15 дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления.

10.5. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Подрядчика.

Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, услуг, работ, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от работ/услуг Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора.

## **11. Конфиденциальность.**

11.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Московский регион».

## **12. Прочие условия.**

12.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.

12.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами по электронной почте), позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

12.3. Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.

12.4. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

12.5. В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении акта по форме КС-2, согласованной Сторонами в Приложении к Договору, и справки по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и

содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

При наличии запасных частей, комплектующих, ремонтных комплектов и иного оборудования, подлежащих передаче Заказчику и не смонтированных в комплекте с оборудованием, использованном при выполнении работ по Договору, Стороны договорились о применении в целях надлежащего исполнения Договора в этой части товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132. Подрядчик подтверждает, что данная форма товарной накладной утверждена руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо указанной унифицированной формы применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

*В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части ПИР Стороны договорились о применении формы акта сдачи-приемки выполненных работ, согласованной Сторонами в приложении к Договору. Подрядчик подтверждает, что данная форма акта утверждена руководителем Подрядчика. Акт сдачи-приемки выполненных работ должен содержать необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.*

12.6. Договор заключен в целях исполнения обязательств Заказчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям Заказчика энергопринимающих устройств в соответствии с Приложением 14 к Договору».

### 13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2087), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

13.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» (представленными в разделе «Мы против коррупции» на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать

|            |                                                                                                              |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (полное наименование), 19.09.25 15:03 (MSK) | Оператор ЭДО ООО "Компания" Гензор                                                                                 |
| ОТВЕРЖЕНО  | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                          | Свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 |

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

## 14. Толкование договора

14.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

15.1. Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Подрядчик: (sib750@mail.ru).

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

15.2. Договор урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на

Эл. доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР 30.09.25 16:49 Сертификат 0215CEE005CB3AAD422EC08E5C31E4B8  
(MSK)

Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

## 16. Заключительные положения

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

16.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

16.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

16.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

16.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме первичных учетных документов).

16.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

16.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Расчет договорной цены;
- приложение № 2 – Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, выданных рабочей

комиссией;

- приложение № 3 – График производства этапов работ;
- приложение № 4 – Таблица нарушений;
- приложение № 5 – Форма Акта проверки подрядной организации;
- приложение № 6 – Техническое задание на разработку проекта;
- приложение № 7.1 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
- приложение № 7.2 – Форма акта о приемке выполненных работ (№ КС-2);
- приложение № 7.3 – Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3);
- приложение № 8 – Форма Акта о выполнении всех работ по Договору;
- приложение № 9 – Форма Акта осмотра оборудования;
- приложение № 10 – Форма предоставления информации;
- приложение № 11 – Кодекс профессиональной этики подрядчика;
- приложение № 12 – Скорректированный расчет стоимости работ;
- приложение № 13 – Форма согласия на обработку персональных данных;
- приложение № 14 – Информация об обязательствах Заказчика по осуществлению

технологического присоединения к электрическим сетям;

- приложение № 15 – Форма шаблона данных о выполненных работах;
- приложение № 16 - Требования в области охраны окружающей среды;
- приложение № 17 – Форма Задания на демонтаж оборудования и материальных ценностей;
- приложение № 18 – Форма Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений;
- приложение № 19 - Требования к качеству материалов и оборудования, используемых в качестве сырья и комплектующих при производстве работ по договору;

- приложение № 20 - Условия Договора в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости;
- приложение № 21 - Форма дополнительного соглашения с условиями поставки оборудования;
- приложение № 22 - Перечень номенклатуры оборудования, в отношении которого

допускается применение условий поставки по отдельному соглашению Сторон, Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626ef

Документ подписан электронной подписью

- приложение № 23 - Форма запроса Подрядчика о согласовании поставки оборудования;

приложение № 24. Форма ответа Заказчика согласованию поставки оборудования:

MP", Карпухин Дмитрий Игоревич (MSK)

Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

ТВЕРЖДЕНО ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР 31.09.25 16:49 Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E (MSK)

| APPENDIX | (RISK) |
|----------|--------|
|          |        |

геокоординатах ВЛ, опор, ТП, ПС, участков сетей (кроме кабельных линий 0,4-220 кВ) для внесения в Корпоративную Геоинформационную систему ПАО «Россети Московский регион» (КГИС);

- приложение № 26 - Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания;

- приложение № 27 - Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробывания;

- приложение № 28 - Ведомость недоделок;

- приложение № 29 - Акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии;

- приложение № 30 - Условия привлечения и допуска иностранной рабочей силы в целях исполнения обязательств по договору;

- приложение № 31 - Обязательства Подрядчика по соблюдению требований к местам проведения ремонтных или строительных работ.

## 17. Реквизиты Сторон.

### Заказчик:

**ПАО «Россети Московский регион»**

«Новая Москва» - филиал Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»

Почтовый адрес филиала: 108811, г. Москва, г.

Московский, 1-ый мкрн. Коммунальная зона, вл. 4.

ИНН 5036065113, КПП 775143001

ОГРН 1057746555811, ОКПО 27547382

ОКВЭД 35.12

Платежные реквизиты:

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

Юридический и почтовый адрес: 115114,

Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

Тел.: (495) 662-40-70

ИНН 5036065113 КПП 997650001

р/сч 40702810538260019960

к/сч 30101810400000000225

Наименование банка: ПАО Сбербанк, г. Москва

БИК 044525225

### Подрядчик:

**Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕРГО»**  
(ООО «СИБЭНЕРГО»)

Почтовый адрес: 142184, Московская обл., г. Подольск, ул. Первомайская (мкр. Климовск) дом 1, помещ. 9

Юридический адрес: 142184, Московская обл., г. Подольск, ул. Первомайская (мкр. Климовск), дом 1, помещ. 9

ИНН 5074061656 КПП 507401001  
Филиал «Центральный» банка ВТБ

(ПАО), г. Москва  
р/с 40702810030030000347

к/с 30101810145250000411  
БИК 044525411

ОКПО 41521935, ОКВЭД 43.21  
ОГРН 1195074010119,

Тел. +7 (901)773-45-80  
[Sib750@mail.ru](mailto:Sib750@mail.ru)

## Подписи сторон

### Заказчик:

Заместитель директора

по капитальному строительству –

начальник управления капитального

строительства «Новая Москва» –

филиала ПАО «Россети Московский регион»

### Подрядчик:

Директор

ООО «СИБЭНЕРГО»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

М.П.

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/

М.П.

Расчет договорной цены

Выполнение комплекса работ ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу:

«Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, по адресу: г. Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388»

| №<br>п/п | Наименование работ                            | Итоговая (договорная) цена<br>без НДС (руб.) |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                             | 3                                            |
| 1        | Стоимость ПИР, СМР, ПНР                       | 129 597,36                                   |
|          | в том числе:                                  |                                              |
|          | Проектно-изыскательские работы                | 7 010,20                                     |
|          | Строительно-монтажные, пусконаладочные работы | 122 587,16                                   |
|          | Итого без НДС                                 | 129 597,36                                   |
|          | НДС 20%                                       | 25 919,47                                    |
|          | Всего с НДС                                   | 155 516,83                                   |

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

Подрядчик

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAD422EC08E5C31E4B8   |

**Форма**  
Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок,  
выданных рабочей комиссией согласно Приложению № \_\_\_\_ к акту рабочей комиссии от \_\_\_\_ № \_\_\_\_  
по титулу (объекту строительства): \_\_\_\_\_  
(наименование титула строительства)

| № п/п* | Наименование мероприятий (замечания, дефекты и недоделки) | Кто выдал | Дата устранения | Кто устранил | Примечание |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 1.     | 2                                                         | 3         | 4               | 5            | 6          |
| 1.     |                                                           |           |                 |              |            |
| 2.     |                                                           |           |                 |              |            |
| 3.     |                                                           |           |                 |              |            |

Председатель рабочей комиссии

Представитель эксплуатирующей организации

Представители рабочей комиссии, выдавшие замечания

Представитель генподрядной организации

Представители подрядных организаций, которые участвовали в устранении замечаний

\_\_\_\_\_ (подпись/ Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись/ Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись/ Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись/ Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись/ Ф.И.О.)

\* № п/п соответствует № п/п Ведомости недоделок.

**Заказчик:**  
Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

**Форму согласовали:**

**Подрядчик:**  
Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_ /Д.И. Карпухин/  
М.П.

\_\_\_\_\_ /Е.П. Королёв/  
М.П.

|                                        |                                                                                                                                              |                             |                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                              |                             | Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |
|                                        |                                                                                                                                              |                             | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |
| ОТПРАВЛЕНО                             | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР",</b> Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F       |
| УТВЕРЖДЕНО                             | <b>ООО "СИБЭНЕРГО",</b> КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8        |

График производства этапов работ по титулу

Выполнение комплекса работ ПИР, СМР, ПНР полным издвинением Подрядчика по титулу:

«Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, по адресу: г. Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА 3.У. 77:17:0150109:388»

| № п/п                      | Наименование работ                | Объемы работ (по месяцам сдачи этапов работ) 2025-2026 г. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Всего по договору без НДС; руб. |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
|                            |                                   | сентябрь                                                  | октябрь   | ноябрь    | декабрь   | январь    | февраль   | март      | апрель    | май       | июнь      |                                 |
| 1                          | 2                                 | 3                                                         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13                              |
| 1                          | Проектные и изыскательские работы | 7 010,20                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |           |           | 0,00      | 7 010,20                        |
| 2                          | СМР, ПНР                          | 0,00                                                      | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,76 | 122 587,16                      |
| Объемы работ без учета НДС |                                   | 7 010,20                                                  | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,80 | 13 620,76 | 129 597,36                      |
| НДС 20%                    |                                   | 1 402,04                                                  | 2 724,16  | 2 724,16  | 2 724,16  | 2 724,16  | 2 724,16  | 2 724,16  | 2 724,16  | 2 724,16  | 2 724,15  | 25 919,47                       |
| Объемы работ с учетом НДС  |                                   | 8 412,24                                                  | 16 344,96 | 16 344,96 | 16 344,96 | 16 344,96 | 16 344,96 | 16 344,96 | 16 344,96 | 16 344,96 | 16 344,91 | 155 516,83                      |

Заказчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

/Д.И. Карпухин/

Подрядчик

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

/

Подписи сторон:

Е.П. Королёв/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО

**ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР"**, Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25** 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,**  
ДИРЕКТОР

**19.09.25** 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

**Таблица нарушений**

| Перечень нарушений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОС                                                                           |
| Попытка приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого                                                                                                                                                                                                                                                                          | ОС                                                                           |
| Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                            | ОС                                                                           |
| Неправильное оформление наряда-допуска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                                                                            |
| Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации                                                                                                                                                                                              | ОС                                                                           |
| Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ)                                                                                                                                                                                                                                               | С                                                                            |
| Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОС                                                                           |
| Невыполнение требований безопасности, определенных Правилами по охране труда при работе на высоте                                                                                                                                                                                                                                                                               | ОС                                                                           |
| Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОС                                                                           |
| Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания                                                                                                                                                                                              | С                                                                            |
| Необозначение при установке крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора на месте работы специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений или производителем работ совместно с допускающим опасных зон, необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п. | С                                                                            |
| Нахождение работника при работе подъемных сооружений под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов                                                                                                                                       | ОС                                                                           |
| Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом                                                                                                                                                                                                            | С                                                                            |
| Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы                                                                                                                                                                                                                           | С                                                                            |
| Проведение работ в неосвещенных местах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                                                                            |
| Несоблюдение требования: выполнение работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты                                                                                                                                                                | ОС                                                                           |
| Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОС                                                                           |
| Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком съемных грузозахватных приспособлений, подъемных сооружений, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ                                                                                                                   | С                                                                            |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                              |                                |                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР",</b> Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03<br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО",</b> КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49<br>(MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами                                                                        | ОС |
| Соккрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика                                                                           | ОС |
| Курение в неотведенных для этого местах                                                                                                                                                                                                                  | С  |
| Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)                                                                                                                                                  | С  |
| Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки                                                                                                                                                                  | С  |
| Отсутствие знаков безопасности (установленных Заказчиком при подготовке рабочего места) на предназначенных для этого местах                                                                                                                              | С  |
| Отсутствие в положенных местах заземлений, установленных при подготовке рабочего места, необходимых при выполнении данного вида работ                                                                                                                    | ОС |
| Воздействие персонала Подрядчика на органы управления коммутационными аппаратами                                                                                                                                                                         | ОС |
| Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам                                                                                                           | С  |
| Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения проведения вводных инструктажей | ОС |
| Использование персоналом Подрядчика не зарегистрированных ключей от электроустановок                                                                                                                                                                     | ОС |
| Неприменение защитных касок при нахождении в электроустановках                                                                                                                                                                                           | С  |
| Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи                                                                                                                                                                                  | С  |
| Неприменение газоанализатора при производстве работ в подземных сооружениях                                                                                                                                                                              | ОС |
| Проникновение за установленные и препятствующие приближению к токоведущим частям (на расстояния, менее допустимых) ограждения и барьеры электроустановок, нарушение сохранности ограждений ОС                                                            | ОС |

#### Подписи сторон:

##### Заказчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
м.п.

##### Подрядчик

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
м.п.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                               |                                |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03<br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49<br>(MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

Акт проверки подрядной организации (форма)

Заказчик (Филиал)

Подрядная организация

Место производства работ

Проверяющий  
Реквизиты наряда-допуска,  
распоряжения (дата, №, кем  
выдано), наряда-допуска  
(по форме Правил по  
охране труда в  
строительстве)  
Дата проверки

| да | нет | не приемлемо | Перечень нарушений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Степень серьезности нарушения:<br>серьезные (С), очень серьезные<br>нарушения (ОС) |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |              | Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОС                                                                                 |
|    |     |              | Попытка приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого                                                                                                                                                                                                                                                                          | ОС                                                                                 |
|    |     |              | Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                            | ОС                                                                                 |
|    |     |              | Неправильное оформление наряда-допуска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                                                                                  |
|    |     |              | Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации                                                                                                                                                                                              | ОС                                                                                 |
|    |     |              | Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ)                                                                                                                                                                                                                                               | С                                                                                  |
|    |     |              | Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОС                                                                                 |
|    |     |              | Невыполнение требований безопасности, определенных Правилами по охране труда при работе на высоте                                                                                                                                                                                                                                                                               | ОС                                                                                 |
|    |     |              | Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОС                                                                                 |
|    |     |              | Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания                                                                                                                                                                                              | С                                                                                  |
|    |     |              | Необозначение при установке крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора на месте работы специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений или производителем работ совместно с допускающим опасных зон, необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п. | С                                                                                  |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

19.09.25 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B476F6

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

19.09.25 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

|                                        |                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Нахождение работника при работе подъемных сооружений под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов                     | OC                                  |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом                                                                                          | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы                                                                                                         | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Проведение работ в неосвещенных местах                                                                                                                                                                                                                        | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Несоблюдение требования: выполнение работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты                                              | OC                                  |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика                                                                                                                                                                                | OC                                  |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком съемных грузозахватных приспособлений, подъемных сооружений, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами                                                                             | OC                                  |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Соккрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика                                                                                | OC                                  |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Курение в неответственных для этого местах                                                                                                                                                                                                                    | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)                                                                                                                                                       | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки                                                                                                                                                                       | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Отсутствие знаков безопасности (установленных Заказчиком при подготовке рабочего места) на предназначенных для этого местах                                                                                                                                   | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Отсутствие в положенных местах заземлений, установленных при подготовке рабочего места, необходимых при выполнении данного вида работ                                                                                                                         | OC                                  |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Воздействие персонала Подрядчика на органы управления коммутационными аппаратами                                                                                                                                                                              | OC                                  |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам                                                                                                                | C                                   |
|                                        |                                                                                                                                          |                      | Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда,                                                                                             | Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                          |                      | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd                                                                                                                                                                                                           | OC                                  |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпукhin Дмитрий Игоревич<br>Эл.подверенность: №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| УТВЕРЖДЕНО                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                      | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8                                                                                                                                                                                                                  |                                     |

|  |  |  |                                                                                      |    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  | Использование персоналом Подрядчика не зарегистрированных ключей от электроустановок | ОС |
|  |  |  | Неприменение касок при нахождении в электроустановках                                | С  |
|  |  |  | Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи              | С  |
|  |  |  | Неприменение газоанализатора при производстве работ в подземных сооружениях          | ОС |

**Примечания** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Подписи:**

|                                   |           |         |       |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------|
| Проверяющий:                      | _____     | _____   | _____ |
|                                   | должность | подпись | ФИО   |
| С контрольным листом ознакомлены: | _____     | _____   | _____ |
|                                   | должность | подпись | ФИО   |
|                                   | _____     | _____   | _____ |
|                                   | должность | подпись | ФИО   |

\_\_\_\_\_ конец формы

Заказчик:  
ПАО «Россети Московский регион»  
Подрядчик:  
«\_\_\_\_\_»

Подписи сторон

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Заказчик:         | Подрядчик:        |
| _____/_____/_____ | _____/_____/_____ |

\_\_\_\_\_ Конец формы

**Заказчик**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
м.п.

**Подрядчик**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
м.п.

|                                                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                                                                                                                       |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              |                                                                                                                                       |
| Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                                                                                                                       |
| ОТПРАВЛЕНО                                          | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 |
| УТВЕРЖДЕНО                                          | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   |
| 19.09.25 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F                                                                                         |
| 19.09.25 16:49 (MSK)                                | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8                                                                                          |

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора - главный инженер  
Филиала Новая Москва  
А.Ю. Непомнящий  
2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388

I-345749

МРЭС

| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Основание для проектирования                       | Инвестиционная программа<br>Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2 Заказчик                                           | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. Проектная организация – генеральный проектировщик |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4. Вид строительства                                 | Реконструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5. Стадийность проектирования                        | Рабочий проект.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6. Назначение реконструируемого объекта              | Электроснабжение потребителей ТиНАО г.Москвы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7. Особые условия строительства                      | Работы в действующих электроустановках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.8 Основные технико-экономические показатели          | Номинальное напряжение – 0,4 кВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | 1. Выполнить геодезические изыскания и топосъемку местности с нанесенными объектами реконструкции (в электронном виде, файл с расширением *.dwg), а также снятие GPS-координат каждой опоры ВЛ (ТП, РП, КРН, КЛ и т.д.).<br>Материалы представить в отдел РС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | 2. Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9. Сроки начала и окончания строительства            | В соответствии с приложением к договору строительного подряда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10. Сроки проектирования                             | В соответствии с приложением к договору строительного подряда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.11. Источник финансирования                          | Амортизация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1. Архитектурно-планировочные решения                | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2. Технологические решения и выбор оборудования      | 1. Выполнить усиление сети путем строительства ВЛ-0,4 кВ, 1 шт., от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ, ориентировочная протяженность трассы реконструируемого участка 0,17 км. проводом СИП2А 3х95+1х95 с алюминиевыми жилами. Необходимость замены опор определить проектом и согласовать с РЭС, выполнить демонтаж старых опор. Предусмотреть места установки переносных защитных заземлений для ВЛ. Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ-2012. Точную длину трассы и сечение проводов определить проектом. |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ОТПРАВЛЕНО                                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карлукхин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973<br>19.09.25 15:03 (MSK)<br>Идентификатор 69846e25c155c1aa2b6d5e85f47626efd<br>Сертификат 0398C3DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| УТВЕРЖДЕНО                                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР<br>19.09.25 16:49 (MSK)<br>Идентификатор 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8<br>Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 1.1. При реконструкции ВЛ-0,4 кВ обеспечить требования по вырубке и опиловке деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубку деревьев, угрожающих падением в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.                                                 |
|                                             | 1.2. Применить аттестованное в ПАО «Россети» оборудование, материалы и системы.<br>1.3. Обеспечить требования стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-3.1-001-2016.                                                                                                                                                                         |
|                                             | 2. Выполнить реконструкцию измерительного комплекса путем замены автоматического выключателя номиналом 25А на автоматический выключатель 80А.                                                                                                                                                                                         |
|                                             | 2.1. Выполнить переподключения измерительного комплекса на вновь сооружаемую ЛЭП-0,4 кВ.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | 3. Предусмотреть места установки переносных защитных заземлений для ВЛИ:<br>- На проводах ВЛИ первой опоры ВЛ<br>- На проводах ВЛИ последней опоры ВЛ и последних опор отпаек ВЛ.<br>- В местах пересечения с другими ВЛ – на проводах опор ВЛИ с двух сторон пересекаемой ВЛ.<br>- На проводах с двух сторон анкерных пролетов.      |
|                                             | 4. Выполнить:<br>- нумерацию каждой опоры ВЛ (краской черного цвета);<br>- нанесение на опоры ВЛ и ТП диспетчерских наименований;<br>- полное закрашивание неактуальных или слабо читаемых надписей на объектах;<br>- покраску нижних частей опор ВЛ и ТП в голубой (синий) цвет, обозначающий их принадлежность к Объектам Общества. |
|                                             | 5. Предусмотреть временное электроснабжение (ДЭС, КТП, временное строительство ЛЭП) в случае отключения потребителей на время строительства.                                                                                                                                                                                          |
|                                             | 6. На ВЛ-0,4 кВ установить информационные знаки "Приближаться к ЛЭП смертельно опасно " в соответствии с распоряжением ПАО "Российские сети" № 422р от 04.10.2016.                                                                                                                                                                    |
|                                             | 7. При разработке ПСД предоставлять в РЭС, УКС координаты электросетевых объектов в системе координат WGS84, в формате электронных таблиц XLS/ файлов обменного графического формата SHP, заполненных в соответствии с Шаблонами данных, применяемыми для загрузки в Корпоративную геоинформационную систему (КГИС)..                 |
|                                             | 8. Выполнить геодезические изыскания, ширина съемки - 30 м (по 15 м в каждую сторону от оси реконструируемого объекта). Нанести объекты строительства в системе координат МСК или МСК-50 (формат файла DWG).                                                                                                                          |
| 2.3. Выделение пусковых комплексов.         | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1. Раздел «Охрана окружающей среды»       | Выполнить раздел в соответствии с действующими нормативными документами.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2. Раздел «Противопожарные мероприятия»   | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3. Раздел «Энергосберегающие мероприятия» | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626ef0

|            |                                                                                                                                               |                                |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25 15:03</b><br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25 16:49</b><br>(MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций. | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.5. Оформление земельно-правовых отношений.                                                       | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.6. Установление границ охранных зон электросетевых объектов                                      | 3.6.1. Выполнить комплекс землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.07.2009 №621 и Приказа Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 №267. |
|                                                                                                    | 3.6.2. Подготовить землеустроительную документацию, сформировать пакет документов для внесения сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства / внесения изменений в сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.          |
|                                                                                                    | 3.6.3. Согласовать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства с территориальными органами Ростехнадзора (при необходимости) в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 №9.                                                          |
|                                                                                                    | 3.6.4. Внести в Государственный кадастр недвижимости сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства / изменения в сведения Государственного кадастра недвижимости о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, установленных ранее. |
|                                                                                                    | 3.6.5. Передать в Государственный фонд, а так же в ПАО "Россети" данных землеустроительную документацию, содержащую сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.                                                                                |
| 3.7. Бизнес-план                                                                                   | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.8. Тендерная документация                                                                        | Не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.9. Выполнение экземпляров проекта                                                                | Проектировщик предоставляет заказчику количество экземпляров согласно договора подряда.                                                                                                                                                                                 |
| <b>4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1. Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации                                | Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2. Согласование проекта                                                                          | Проектировщик согласовывает и защищает проект во всех заинтересованных организациях, в т.ч.:                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                    | - в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора г. Москва;                                                                                                                                                                                    |
| 4.3. Предоставление схемы реконструированного участка с отображением:                              | Демонтируемого в ходе реконструкции оборудования(с указанием протяженности демонтируемых участков ЛЭП, если таковые имеются);                                                                                                                                           |
|                                                                                                    | Места врезки( при строительстве отпайки от существующей линии);                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                    | Параметров изменяемых участков существующей линии (марка провода/кабеля,длина до места врезки от ближайших отпаечных опор, ПС и ТП).                                                                                                                                    |

И.о. заместителя главного  
инженера по РС

 /С.В. Алексеев/

Руководитель  
проектной организации

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Главный инженер проекта ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"**, Карпукhin Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25** 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

**19.09.25** 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

**Заказчик:**

ОГРН

Юридический и почтовый адрес:

ИНН , КПП

ОКПО

р/сч

к/сч

в

БИК

**Подрядчик:**

ОГРН

Юр. адрес:

ИНН , КПП

ОКПО

р/сч

в

к/сч

БИК

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

**АКТ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Сдачи-приемки проектных и изыскательских работ**

**к Договору строительного подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.**

Составлен \_\_\_\_\_ 20\_\_ о полном/частичном выполнении проектных и изыскательских работ  
по объекту \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика \_\_\_\_\_ и от лица Подрядчика -  
\_\_\_\_\_ составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором строительного подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. Подрядчик выполнил проектно-  
изыскательские работы по объекту: \_\_\_\_\_

Стоимость выполненных работ в текущих ценах составляет:

| Показатель                      | Сумма(руб) | НДС 20%(руб) | Сумма с НДС(руб.) |
|---------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| Выполнено всего:                |            |              |                   |
| в том числе по настоящему акту: |            |              |                   |

**Принял:**

\_\_\_\_\_  
м.п.

**Сдал:**

\_\_\_\_\_  
м.п.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Заказчик:**

Заместитель директора

по капитальному строительству –

начальник управления капитального

строительства «Новая Москва» –

филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
м.п.

**Подрядчик:**

Директор

ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
м.п.

|                                        |                                                                                                                                               |                                                     |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"    |                                                                                                                                               |                                                     |                                               |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                               | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25 15:03</b><br>(MSK)                      | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                             | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25 16:49</b><br>(MSK)                      | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

форма № КС-2

|           |              |                          |       |
|-----------|--------------|--------------------------|-------|
| Инвестор  | _____        | Форма по ОКУД            | Код   |
| Заказчик  | _____        | по ОКПО                  | _____ |
| Подрядчик | _____        | по ОКПО                  | _____ |
| Стройка   | _____        | по ОКПО                  | _____ |
| Объект    | _____        |                          | _____ |
|           | наименование | Вид деятельности по ОКДП | _____ |
|           |              | Договор подряда          | номер |
|           |              |                          | дата  |
|           |              | Вид операции             | _____ |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |    |
|-----------------|------------------|-----------------|----|
|                 |                  | с               | по |
|                 |                  |                 |    |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

| Номер |               | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Поправочные коэфф. | Коэфф. зимних удорожаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб. |
|-------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| п/п   | поз. по смете |                               |                             |                   |               |                       |                    |                          |                                   |                                  |                                  |
| 1     | 2             | 3                             | 4                           | 5                 | 6             | 7                     | 8                  | 9                        | 10                                | 11                               | 12                               |
|       |               |                               |                             |                   |               |                       |                    |                          |                                   |                                  |                                  |
|       |               |                               |                             |                   |               |                       |                    |                          |                                   |                                  |                                  |
|       |               |                               |                             |                   |               |                       |                    |                          |                                   |                                  |                                  |
|       |               |                               |                             |                   |               |                       |                    |                          |                                   |                                  |                                  |
|       |               |                               |                             |                   |               |                       |                    |                          |                                   |                                  |                                  |

Итого  
НДС 20%  
Всего по акту

|        |           |         |                     |
|--------|-----------|---------|---------------------|
| Сдал   | _____     | _____   | _____               |
|        | должность | подпись | расшифровка подписи |
| М. П.  |           |         |                     |
| Принял | _____     | _____   | _____               |
|        | должность | подпись | расшифровка подписи |
| М. П.  |           |         |                     |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

|                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Заказчик:                                                                                                                                                                  | Подрядчик:                  |
| Заместитель директора<br>по капитальному строительству –<br>начальник управления капитального<br>строительства «Новая Москва» –<br>филиала ПАО «Россети Московский регион» | Директор<br>ООО "СИБЭНЕРГО" |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

М.П. /Д.И. Карпухин/

М.П. /Е.П. Королёв/

ОТПРАВЛЕНО

19.09.25 15:03 (MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

19.09.25 16:49 (MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

|                          |           |         |                     |
|--------------------------|-----------|---------|---------------------|
| Заказчик (Генподрядчик)  | _____     | _____   | _____               |
| М.П.                     | должность | подпись | расшифровка подписи |
| Подрядчик (Субподрядчик) | _____     | _____   | _____               |
| М.П.                     | должность | подпись | расшифровка подписи |

Конец формы

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик                                                                                                                                                                   | Подрядчик                                                                                                                                |
| Заместитель директора<br>по капитальному строительству –<br>начальник управления капитального<br>строительства «Новая Москва» –<br>филиала ПАО «Россети Московский регион» | Директор<br>ООО "СИБЭНЕРГО"                                                                                                              |
| _____/Д.И. Карпухин/                                                                                                                                                       | _____/Е.П. Королёв/                                                                                                                      |
| М.П.                                                                                                                                                                       | М.П.                                                                                                                                     |
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                                                                                                                                        | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47                                                                                            |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| ОТПРАВЛЕНО                                                                                                                                                                 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ<br>МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 |
| УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                 | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                   |
| 19.09.25 15:03 (MSK)                                                                                                                                                       | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C                                                                                                   |
| 19.09.25 16:49 (MSK)                                                                                                                                                       | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5                                                                                                   |

**Заказчик:**

ОГРН

Юридический и почтовый адрес:

ИНН , КПП

ОКПО

р/сч

к/сч

в

БИК

**Подрядчик:**

ОГРН

Юридический и почтовый адрес:

ИНН , КПП

ОКПО

р/с

в

к/с

БИК

**ФОРМА АКТА О ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

Акт от \_\_\_\_\_  
о выполнении всех работ  
по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Объект: " \_\_\_\_\_ "

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика, \_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Заказчика, \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил свои обязательства по выполнению работ (указать в соответствии с договором) по договору в полном объеме на общую сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. в том числе НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.,

Заказчик произвел оплату выполненных работ в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

В пользу Подрядчика в качестве окончательного расчета подлежит выплата задолженность Заказчика в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

Настоящий АКТ составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
М.П.

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
М.П.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Заказчик:**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
М.П.

**Подрядчик:**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО

**ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карпухин Дмитрий Игоревич**  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25 15:03**  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,**  
ДИРЕКТОР

**19.09.25 16:49**  
(MSK)

Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

ФОРМА  
АКТ № \_\_\_\_\_  
ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ

Заказчик: \_\_\_\_\_  
 Подрядчик: \_\_\_\_\_

Указывается фирменное наименование, место нахождения

**Объект** \_\_\_\_\_

Договор подряда № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата составления Акта «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_ г.

От Заказчика: \_\_\_\_\_

Должность

подпись

расшифровка подписи

Должность

подпись

расшифровка подписи

От Подрядчика: \_\_\_\_\_

Должность

подпись

расшифровка подписи

Должность

подпись

расшифровка подписи

Представители Заказчика в присутствии представителей Подрядчика осмотрели оборудование, предоставленное Подрядчиком в соответствии с условиями Договора подряда № \_\_\_\_ от \_\_\_\_, подлежащее монтажу и составили настоящий Акт о следующем

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,  
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА**

| № п/п | Производитель | Код производителя | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |
|-------|---------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|
| (1)   | (2)           | (3)               | (4)          | (5)      | (6)    |           |

**Представленная документация:**

|                                                     |                                                                                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                                                                                                                       |                                                                       |
| Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                                                                                                                       |                                                                       |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              |                                                                                                                                       |                                                                       |
| ОТПРАВЛЕНО                                          | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03<br>(MSK) Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                                          | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49<br>(MSK) Сертификат 0215CEEE005CB3A4AD422EC08E53C1E4B8 |

Замечания Заказчика:

\* При наличии замечаний Заказчика Подрядчик не вправе приступать к монтажу оборудования до полного их устранения.

В случае отсутствия замечаний Заказчика подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что представленное для технического осмотра оборудование соответствует требованиям Заказчика по количеству и номенклатуре, явных недостатков при проведении осмотра не выявлено. Вся необходимая документация представлена подрядчиком в полном объеме.

Настоящий Акт является основанием для начала монтажа указанного выше оборудования.

|                |           |         |                     |
|----------------|-----------|---------|---------------------|
| От Заказчика:  | Должность | подпись | расшифровка подписи |
|                | Должность | подпись | расшифровка подписи |
| От Подрядчика: | Должность | подпись | расшифровка подписи |
|                | Должность | подпись | расшифровка подписи |

Дата подписания Акта «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Конец формы

|                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Заказчик                                                                                                                                                                   | Подрядчик                   |
| Заместитель директора<br>по капитальному строительству –<br>начальник управления капитального<br>строительства «Новая Москва» –<br>филиала ПАО «Россети Московский регион» | Директор<br>ООО "СИБЭНЕРГО" |
| _____/Д.И. Карпухин/<br>м.п.                                                                                                                                               | _____/Е.П. Королёв/<br>м.п. |

|                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                       | Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                               |
|                                        |                                                                                                                                       | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK)                                | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

Форма  
Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)

(наименование организации)  
по состоянию на

| № п/п | Информация об организации |      |                      |           |                     |                                                                | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|-------|---------------------------|------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|       | ИНН                       | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | №                                                                              | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1     | 2                         | 3    | 4                    | 5         | 6                   | 7                                                              | 8                                                                              | 9   | 10   | 11                 | 12                | 13                                                               | 14                                           | 15                                                     | 16                                                                      |
| 1     |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 1                                                                              |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 1.0.                                                                           |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 1.1.                                                                           |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 1.2.                                                                           |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 1.2.0.                                                                         |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 1.2.1.                                                                         |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | ...                                                                            |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 2                                                                              |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 2.0.                                                                           |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 2.1.                                                                           |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 2.2.                                                                           |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 2.2.0.                                                                         |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | ...                                                                            |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |
|       |                           |      |                      |           |                     |                                                                | 3                                                                              |     |      |                    |                   |                                                                  |                                              |                                                        |                                                                         |

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО и должность подписавшего)

Примечания:

\* Изменение формы справки не допускается.  
Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).  
Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой организационно-правовой формы.

|                                                     |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                                                                                                                       |                      |                                               |
| Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                                                                                                                       |                      |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                                          | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                                          | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров (количество акционеров более 50 должно подтверждаться документально).

В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то необходимо раскрыть цепочку в полном объеме с указанием руководителей, участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации, и представить копии актуальных подтверждающих документов для всей цепочки (подтверждение информации по каждой строчке Справки соответствующим документом).

Если руководителем юридического лица в цепочке собственников является управляющая компания, указывается физическое лицо – руководитель управляющей компании.

При заполнении паспортных данных указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность:

- для граждан РФ: серия и номер паспорта в формате XXXX XXXXXX;
- для иных лиц: реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

**\*\* 1, 2 и т.д. – собственники (участники, акционеры, бенефициары) участника ТЗП (собственники первого уровня);**

1.0, 2.0 и т.д. – руководители организаций - собственников первого уровня;

1.1, 1.2 и т.д. – собственники (участники, акционеры, бенефициары) организации 1 (собственники организации второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного собственника (участника/ акционера/ бенефициара);

1.2.0 и т.д. – руководители организаций - собственников второго уровня и далее по аналогичной схеме.

**\*\*\* в качестве подтверждающих документов должны быть представлены следующие актуальные (45 дней до срока окончания подачи заявки) документы:**

- выписка из ЕГРЮЛ для каждого юридического лица, указанного в цепочке собственников, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы. Допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- выписка из ЕГРИП для каждого индивидуального предпринимателя, указанного в цепочке собственников, выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы. Допускается предоставление выписки из ЕГРИП в форме электронного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) для участника – акционерного общества и для каждого акционерного общества в цепочке собственников, выданная реестродержателем по форме, соответствующей требованиям законодательства РФ;
- подтверждающие документы по каждому юридическому лицу в цепочке собственников, зарегистрированному на территории иностранных государств (выданные не ранее 60 дней до срока окончания подачи заявки), с подтверждением информации по его руководителю, участникам/учредителям/акционерам и т.д., оформленные согласно законодательству соответствующего иностранного государства и легализованные на территории Российской Федерации.

Конец формы

| Заказчик                                                                                                                                                                   | Подрядчик                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Заместитель директора<br>по капитальному строительству –<br>начальник управления капитального<br>строительства «Новая Москва» –<br>филиала ПАО «Россети Московский регион» | Директор<br>ООО "СИБЭНЕРГО" |
| _____/Д.И. Карпухин/                                                                                                                                                       | _____/Е.П. Королёв/         |

|                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                       | Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                               |
|                                        |                                                                                                                                       | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK)                                | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

**КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  
Подрядчика ПАО «Россети Московский регион»**

Настоящий Кодекс отвечает добровольно принятым на себя обязательствам всех подрядных организаций ПАО «Россети Московский регион» поддерживать высокие этические нормы в рамках взаимоотношений с ПАО "Россети Московский регион" в ходе заключения, исполнения и прекращения договора подряда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кодекс определяет, прежде всего, этические основы и принципиальные правила профессиональной деятельности Подрядчика и предназначен для использования в практике работы подрядных организаций.

**Сокращения**

**ПАО «Россети Московский регион»** - Публичное акционерное общество «Россети Московский регион».

**«Подрядчик»** - физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые выполняют работы по договору подряда, заключаемому с ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Подрядчик обязан иметь допуск к определенным видам работ, в том числе оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**«Инвестиционный проект»** - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

**Принципы профессиональной этики Подрядчика**

Деятельность Подрядчика, а также его должностных лиц и сотрудников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

**а) законность.**

Подрядчик, его должностные лица и сотрудники осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Кодексом;

**б) профессионализм.**

Подрядчик осуществляет деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с инвестиционными проектами, специалистов высокой квалификации. Подрядчик постоянно принимает меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма своих должностных лиц и сотрудников, в том числе путем проведения профессионального обучения. Подрядчик стремится к повышению своего профессионального уровня;

**в) независимость.**

Подрядчик в процессе осуществления деятельности по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион» не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам ПАО «Россети Московский регион»;

**г) добросовестность.**

Подрядчик действует добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от него с учетом специфики деятельности и практики делового оборота.

Подрядчики обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к другим субъектам и участникам отношений по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион».

Подрядчик обязан воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес ПАО «Россети Московский регион», действий, наносящих ущерб деловой репутации ПАО «Россети Московский регион», а также других субъектов и участников отношений по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион».

**д) конфиденциальность.**

Подрядчик не разглашает имеющуюся в его распоряжении конфиденциальную информацию ПАО «Россети Московский регион», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

**е) информационная открытость.**

Подрядчик осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, учредителях, финансовом состоянии, о деятельности по инвестиционным проектам в случаях, в объеме и способами, установленными действующим законодательством и договором.

**Статья 1. Общие положения**

1.1. Подрядчик стремится к предупреждению и своевременному урегулированию конфликтов с ПАО "Россети Московский регион". Предпочтительным способом разрешения споров между Подрядчиком и ПАО "Россети Московский регион" являются переговоры. При невозможности урегулирования конфликта путем переговоров, споры сторон подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором.

1.2. Подрядчик обязуется уведомлять ПАО «Россети Московский регион» о возникновении конфликта с ПАО «Россети Московский регион» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения конфликта. Подрядчик обязуется предоставлять ПАО «Россети Московский регион» четкую и обоснованную позицию по конфликту.

**Статья 2. Требования предъявляемые к Подрядчику**

ПАО «СИБЭНЕРГО», КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор документа: 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

19.09.25 15:03

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

(MSK)

19.09.25 16:49

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

(MSK)

- 2.1. ПАО «Россети Московский регион» вправе требовать от Подрядчика, чтобы он в процессе своей деятельности:
- поддерживал свою деловую репутацию;
  - действовал во взаимоотношениях с ПАО «Россети Московский регион» честно, этично и справедливо; избегал любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как необоснованное предоставление преимуществ или льгот;
  - обеспечивал конфиденциальность полученной информации; не использовал эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
  - не вступал ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению интересов ПАО «Россети Московский регион», или нанести ущерб деловой репутации ПАО «Россети Московский регион»;
  - воздерживался от оказания услуг, выходящих за пределы его профессиональной компетенции.
- 2.2. В целях поддержания своей деловой репутации Подрядчик обязан воздерживаться, в том числе от следующих действий:
- участия в незаконной деятельности (включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
  - участия в сокрытии прибыли и уходе от налогообложения;
  - нарушений правил представления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
  - неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по ранее заключенным договорам.
- 2.3. В целях систематизации сведений о работах (услугах) предоставляемых подрядчиками, в ПАО «Россети Московский регион» ведется единая база данных на основании опыта работы и взаимодействия ПАО «Россети Московский регион» с Подрядчиком. В единую базу вносятся следующие сведения: наименование подрядчика, ИНН, ОГРН, объем работ (услуг) оказанных подрядчиком; качество и своевременность выполнения работ (оказания услуг); стоимость работ (услуг); оценка выполненных работ (оказанных услуг) для ПАО «Россети Московский регион».
- 2.4. Подрядчик вправе ознакомиться с единой базой подрядчиков, путем направления запроса в ПАО «Россети Московский регион».

- Статья 3. Конкуренция**
- 3.1. Подрядчик признает, что добросовестная конкуренция является одним из необходимых условий существования рынка услуг, инвестиций, строительства.
- 3.2. Сбор информации о конкурентах Подрядчика представляет собой законную деятельность, при условии, если она осуществляется в соответствии с нормами закона и этики. Подрядчик никогда не должен получать информацию о конкурентах, используя для этого неподобающие методы, например, выдавая себя за другое лицо, побуждая сотрудника организации-конкурента раскрыть конфиденциальную информацию или получив несанкционированный доступ к такой информации, будь то непосредственно или через третьих лиц.
- 3.3. В области конкуренции считается недопустимым, в том числе:
- использование конфиденциальной информации для личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
  - предоставление заведомо недостоверной информации о другом подрядчике, в том числе в средствах массовой информации.
  - ведение деятельности в рамках инвестиционного проекта ПАО «Россети Московский регион», в котором участвуют также другие подрядчики, направленной на недобросовестное исключение конкурента из вышеуказанного инвестиционного проекта, либо на создание неприемлемых условий для участия конкурента в данном проекте.
- 3.4. Подрядчик должен предпринимать разумные шаги для выявления обстоятельств, в которых может возникнуть конфликт интересов между Подрядчиком и ПАО «Россети Московский регион».

- Статья 4. Защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны ПАО «Россети Московский регион»**
- 4.1. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна ПАО «Россети Московский регион» подлежат защите на основании законодательства Российской Федерации и локальных актов ПАО "Россети Московский регион".
- 4.2. Порядок обращения Подрядчика с конфиденциальной информацией ПАО "Россети Московский регион", в том числе после прекращения договорных отношений, регулируется законодательством Российской Федерации, локальными актами ПАО "Россети Московский регион", заключаемыми с Подрядчиками соглашениями о конфиденциальности и договором.

**Подписи сторон:**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Заказчик</b>                         | <b>Подрядчик</b>         |
| Заместитель директора                   | Директор                 |
| по капитальному строительству –         | ООО "СИБЭНЕРГО"          |
| начальник управления капитального       |                          |
| строительства «Новая Москва» –          |                          |
| филиала ПАО «Россети Московский регион» |                          |
| <br>_____ /Д.И. Карпухин/               | <br>_____ /Е.П. Королёв/ |
| м.п.                                    | м.п.                     |

|                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"    |                                                                                                                                        |                                                     |                                               |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                        | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность N98e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                    | 19.09.25 16:49 (MSK)                                | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

ФОРМА  
Скорректированный расчет стоимости работ

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                   | Итоговая<br>(первоначальная)<br>цена без НДС (руб.) | Итоговая<br>(скорректированная)<br>цена без НДС<br>(руб.) | Итоговая<br>(скорректированная)<br>цена с НДС (руб.) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | Название объекта/работ указывать в точном соответствии с титулом инвестиционной программы (должно соответствовать предмету конкурса) |                                                     |                                                           |                                                      |
|       | в том числе: ПИР                                                                                                                     |                                                     |                                                           |                                                      |
|       | СМР, ПНР, Прочие                                                                                                                     |                                                     |                                                           |                                                      |
|       | Оборудование                                                                                                                         |                                                     |                                                           |                                                      |

Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Конец формы

Заказчик

Подрядчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпунин/  
м.п.

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
м.п.

Форма  
Согласие на обработку персональных данных  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

(потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_  
(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,  
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)\*

действующего на основании \_\_\_\_\_, дает свое согласие \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_,  
зарегистрированному по адресу: \_\_\_\_\_, ДЗО \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » (указываются организационно-правовая  
форма и полное наименование),\*\* зарегистрированному по адресу: \_\_\_\_\_, и **Публичному акционерному  
обществу «Россети Московский регион»**, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 в  
отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в  
том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного  
контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего  
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий,  
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием  
информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго  
России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех  
своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.\*\*\*

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе  
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства  
Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по  
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-  
26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте  
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели  
обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о  
прекращении обработки его персональных данных.

\_\_\_\_\_  
(Подпись субъекта персональных данных / (Ф.И.О. и должность подписавшего\*)  
уполномоченного представителя)

**М.П.**

\* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего  
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя  
субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного  
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого  
представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

\*\* При заключении договоров ПАО (АО) « \_\_\_\_ », ДЗО ПАО (АО) « \_\_\_\_ » обязаны получить согласие на обработку персональных  
данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению  
своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных  
бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей,  
акционеров, руководителей) \_\_\_\_\_  
Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                          |                         |                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ<br>МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03<br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49<br>(MSK) | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

\*\*\* Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети Московский регион», ПАО (АО) «\_\_\_\_\_», ДЗО ПАО (АО) «\_\_\_\_\_» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети Московский регион», ПАО (АО) «\_\_\_\_\_», ДЗО ПАО (АО) «\_\_\_\_\_» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

Конец формы

Заказчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
м.п.

Подрядчик

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
м..п.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                               |                             |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAD422EC08E5C31E4B8   |

Информация об обязательствах Заказчика по осуществлению технологического  
присоединения к электрическим сетям

| № | Реквизиты договора технологического присоединения |                 |                             |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|   | № договора                                        | Дата заключения | Наименование контрагента    |
| 1 | НМ-25-303-64866(102511)                           | 09.06.2025      | Бражник Вячеслав Васильевич |

Подписи сторон:

Заказчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
м.п.

Подрядчик

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
м.п.

|                                                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                                                                                                                       |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              |                                                                                                                                       |
| Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                                                                                                                       |
| ОТПРАВЛЕНО                                          | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 |
| УТВЕРЖДЕНО                                          | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   |
| 19.09.25 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F                                                                                         |
| 19.09.25 16:49 (MSK)                                | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8                                                                                         |

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

наименование, адрес

наименование

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |    |
|-----------------|------------------|-----------------|----|
|                 |                  | с               | по |
|                 |                  |                 |    |

Форма шаблона данных о выполненных работах

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ тыс.руб  
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: \_\_\_\_\_  
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: \_\_\_\_\_

| Номер |               | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб. |
|-------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| п/п   | поз. по смете |                               |                             |          |               |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
| 1     | 2             | 3                             | 4                           | 5        | 6             | 7                      | 8                        | 9                              | 10                                       | 11                                              | 12                                      |

Локальная смета:

Раздел:

1 1

Всего по позиции:

2 2

Всего по позиции:

Итого по разделу:

Итого по ТСН-2001.16  
Итого возвратных сумм

0 0  
0 0

Итого по локальной смете:

Итого по ТСН-2001.16  
Итого возвратных сумм

0 0  
0 0

в том числе:  
СМР  
Оборудование  
Прочие

Итого по ТСН-2001.16  
Итого возвратных сумм

0 0  
0 0

Итого СМР  
Временные здания и сооружения  
Итого СМР с ВЗиС  
Итого СМР с коэффициентом дефлятором Кд  
Итого СМР с коэффициентом приведения Кп  
Итого СМР с коэффициентом тендерного снижения Ктен  
Итого оборудование  
Итого оборудование с Ктен  
Итого прочие  
Итого прочие с Кд  
Итого прочие с Кп  
Итого прочие с Ктен  
Всего по акту

Сдал \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Принял \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Форму согласовали:

Заказчик:

Подрядчик:

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAD422EC08E5C31E4B8   |

## ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять работы и оказывать услуги (далее - работы), а также поддерживать используемое оборудование в соответствии с действующим законодательством по охране окружающей среды (далее – ООС) Российской Федерации и по требованию ПАО «Россети Московский регион» (далее – Заказчик) подтвердить свое соответствие (а также соответствие любых привлеченных лиц) требованиям законодательства по ООС.

1.2 Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ООС на участках и объектах выполнения работ, не вмешиваясь в коммерческую деятельность Подрядчика.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, привлеченных (одобренных) Заказчиком. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения в области ООС с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе.

1.3. Заказчик по просьбе Подрядчика предоставляет ему для ознакомления:

- Экологическую политику;
- Руководство по системе экологического менеджмента;
- Перечень значимых экологических аспектов Общества;
- Перечень экологических рисков Общества;
- Инструкции по обращению с отходами I-IV классов опасности,

### 2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ООС

2.1. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком законодательства в области ООС, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановки работ с записью в Журнале производства работ и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации, с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности. Подрядчик обязан в наиболее короткие сроки устранить все причины, явившиеся основанием требования о приостановке работ. Указанная в настоящем пункте приостановка не является основанием для продления сроков выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности в соответствии с условиями Договора.

2.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ООС, с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ООС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ООС), списком контактных телефонов.

2.3 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение и контроль за выполнением требований по ООС со стороны привлекаемых Подрядчиком третьих лиц и работников Подрядчика.

Нарушение Подрядчиком (привлеченными Подрядчиком третьими лицами) требований по ООС рассматривается как серьезное нарушение и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в соответствии с условиями Договора за каждое нарушение.

2.4 Подрядчик обязан привлекать для исполнения работ по Договору работников, прошедших необходимое обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ООС и обеспечить наличие квалифицированных, обученных и аттестованных работников со стороны привлеченных подрядчиком третьих лиц.

Нарушение Подрядчиком (привлеченными Подрядчиком третьими лицами) указанных требований рассматривается как серьезное нарушение и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в соответствии с условиями Договора за каждое нарушение.

2.5 Подрядчик обязан осуществлять соблюдение требований ООС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                              |                             |                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР",</b> Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО",</b> КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

Нарушение Подрядчиком (привлеченными Подрядчиком третьими лицами) указанных требований рассматривается как серьезное нарушение и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в соответствии с условиями Договора за каждое нарушение.

2.6. Подрядчик обязан в отношении принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые согласования, разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

2.7. При осуществлении обязательств по Договору Подрядчик обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке ртутьсодержащих отходов и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является;
- самостоятельно осуществлять или по первому требованию компенсировать Заказчику платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды и/или вред причинённый окружающей среде;
- самостоятельно осуществлять или по первому требованию компенсировать Заказчику платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду;
- возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, и произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
- принимать меры по недопущению сбросов вне отведенных мест (площадку, на прилегающие участки и т.д.), обусловленных Договором и требованиями законодательства, нефтепродуктов, химреагентов любых иных отходов;
- обеспечить обучение работников требованиям, предъявляемым к подготовке в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе:
  - подготовку руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»);
  - прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами 1-4 классов опасности, у лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.

Заказчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Подрядчик

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпунин/

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                              |                                |                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР",</b> Карпунин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03<br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО",</b> КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49<br>(MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Генеральный подрядчик:    |  |
| Договор:                  |  |
| Субподрядная организация: |  |
| Договор субподряда        |  |

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Заказчик:                                            | _____ - филиал ПАО «Россети Московский регион» |
| Название титула (стройки) <sup>1</sup>               |                                                |
| Объект:                                              |                                                |
| Эксплуатационная служба (подразделение) <sup>2</sup> |                                                |

**ЗАДАНИЕ**  
**на демонтаж оборудования и материальных ценностей**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заказчик поручает Подрядчику произвести демонтаж следующих материалов и оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Примечание <sup>3</sup> |
|-------|--------------|--------|---------|-------------------------|
|       |              |        |         |                         |
|       |              |        |         |                         |
|       |              |        |         |                         |
|       |              |        |         |                         |

|                                           |                   |                 |                             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| Представитель заказчика:                  | _____ (должность) | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |
| Представитель эксплуатации <sup>4</sup> : | _____ (должность) | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |
| Представитель Генерального подрядчика:    | _____ (должность) | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |
| Представитель субподрядной организации:   | _____ (должность) | _____ (подпись) | _____ (расшифровка подписи) |

- 1 Наименование объекта из титула (стройки), на котором производятся демонтажные работы.  
2 Подразделение материально-ответственного лица (МОЛ) демонтируемого объекта основных средств  
3 Указываются инвентарные номера объектов основных средств, на которых производятся демонтажные работы, а также требования по дальнейшему использованию демонтируемых ТМЦ (дальнейшее использование / металлолом / строительный мусор).  
4 МОЛ объектов основных средств, на которых производятся демонтажные работы

Форму согласовали:

**Подписи сторон**

**Заказчик:**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

**Подрядчик:**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
МП ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
МП Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

УТВЕРЖДАЮ

|             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| (должность) |   |                       |
| (подпись)   |   | (расшифровка подписи) |
| "           | " | 20 г.                 |

Форма по ОКУД

|   |        |
|---|--------|
|   | Коды   |
| Д | 315009 |
| О |        |
| О |        |
| О |        |

Организация

Заказчик

## Подрядчик

### С привлечением оценочных организаций

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

| Дата<br>составления | Код вида<br>операции | Структурное<br>подразделение | Вид<br>деятельности |  |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--|
|                     |                      |                              |                     |  |

[illegible]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР"**, Карпукhin Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25** 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,**  
ДИРЕКТОР

**19.09.25 16:49**  
(MSK)

Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

| Корреспондирующий счет |                          | Материальные ценности             |                      | Единица измерения |     | Получено при разборке и демонтаже |                      | Передается подрядчику для повторного использования |                 |                  |    |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|----|
| счет, субсчет          | код аналитического учета | наименование, сорт, марка, размер | номенклатурный номер | наименование      | код | количество                        | коэффициент годности | количество                                         | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. |    |
| 1                      | 2                        | 3                                 | 4                    | 5                 | 6   | 7                                 | 8                    | 9                                                  | 10              | 11               | 12 |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
|                        |                          |                                   |                      |                   |     |                                   |                      |                                                    |                 |                  |    |
| Итого                  |                          |                                   |                      |                   |     |                                   | X                    |                                                    | X               |                  |    |

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.

## Заказчик

M.П.

\_\_\_\_\_  
(должность)

(должность)

(должность)

### Подрядчик

М.П.

(должность)

(Должность)

(должность)

Форму согласовали:

## Подписи сторон

**Заказчик:**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

/Д.И. Карпұхин/

МП

**Подрядчик:**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

/Е.П. Королёв/

МП

**Требования к качеству материалов и оборудования,  
используемых Подрядчиком при производстве работ по договору**

Стороны договорились, в дополнение к требованиям, изложенным в тексте Договора, руководствоваться также следующими обязательствами в части качества материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при реализации Договора.

**1. Термины и определения**

**Качество** - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий и материалов, используемых Подрядчиком, установленным требованиям проектной, технической, конструкторской и/или нормативной документации, а также требованиям Договора.

**Недостаток** - любой дефект, повреждение, отказ, поломка или несоответствие материалов и оборудования, комплектующих изделий, принадлежностей технической документации, закупочной документации и всем другим требованиям Договора, снижающее или исключающее пригодность материалов и оборудования для использования в соответствии с его обычным назначением согласно условиям Договора и ухудшающее иные характеристики материалов и оборудования.

**Проверка качества материалов и оборудования** - инструмент проверки и подтверждения качества материалов и оборудования, основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДЗО ПАО «Россети». Проверка качества оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (Приказ ПАО «Россети» от 28.07.2020 № 329) и Методикой проведения проверки цифрового оборудования и систем на соответствие требованиям безопасности информации, в том числе проведения проверки качества технических средств защиты информации в электросетевом комплексе (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 18.06.2020 № 1012пр, Приказ ПАО «Россети» от 28.08.2020 № 391) (адрес в сети Интернет: <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>)<sup>1</sup>

**Заключение аттестационной комиссии** - документ, подтверждающий либо не подтверждающий возможность применения аттестуемого оборудования и материалов на объектах и определяющий область его применения.

**Перечень допущенного оборудования и материалов** - формируется из оборудования, прошедшего проверку качества в ПАО «Россети», и размещается на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ → Единая техническая политика → АТТЕСТАЦИЯ» (адрес в сети Интернет: <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>)<sup>2</sup>

**КДО** – Комиссия Заказчика по допуску оборудования, материалов и систем.

**Регламент работы КДО** – утверждённый Заказчиком организационно-распорядительный документ, устанавливающий порядок работы Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем Заказчика (размещено в сети Интернет: по адресу [https://rossetimr.ru/zakupki/prav\\_obesp/2022/reglament-712-04.07.2022-kdo-n.pdf](https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/2022/reglament-712-04.07.2022-kdo-n.pdf)).

<sup>1</sup> При необходимости Перечень включается в качестве приложения к договору.

<sup>2</sup> При необходимости Перечень включается в качестве приложения к договору.

**2. Подрядчик обязуется:**

2.1. Использовать оборудование и материалы, соответствующие требованиям закупочной документации, обязательным нормативно-техническим документам группы компаний «Россети», с соответствующими сертификатами, техническими паспортами, аттестатами, декларациями соответствия и другими документами на русском языке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Договором, а также удостоверяющими качество и страну происхождения материалов и оборудования, соответствие его обязательным требованиям;

2.2. До момента доставки на строительную площадку и предъявления Заказчику к осмотру оборудования и материалов обеспечить за свой счет проведение Проверки качества оборудования и материалов;

2.3. При отсутствии Заключения аттестационной комиссии в отношении предполагаемых к использованию оборудования и материалов, Подрядчик не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня доставки на строительную площадку, информирует Заказчика о состоянии дел по процедуре Проверки качества материалов и оборудования и/или, при прогнозе неполучения Заключения аттестационной комиссии, омеромедт/0007434

дополнит создателем электронной подписи с этих материалов и оборудования, направляет обращение Заказчику на

необходимости проведения КДО в соответствии с регламентом работы КДО;

|            |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

2.4. В случае отсутствия завершённой Проверки качества оборудования и материалов либо при отрицательных результатах Проверки качества обеспечить замену на согласованные Заказчиком аналогичные оборудование и материалы, включённые в Перечень допущенного оборудования и материалов, либо прошедшие Проверку качества, за свой счёт без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору), общего срока окончания работ по Договору. В случае выявления недостатков материалов и оборудования, указанных в настоящем пункте, такие недостатки фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования». В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением такого оборудования.

Выявление указанных недостатков не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом;

2.5. Передать Заказчику копии заключения о Проверке качества оборудования и материалов, подтверждающего возможность применения оборудования и материалов на объектах группы компаний «Россети», либо подтверждение включения оборудования и материалов в Перечень допущенного оборудования (кроме случаев, когда оборудование и/или материалы допущены к применению уполномоченным органом Заказчика);

2.6. В случае использования оборудования и материалов, включённых в Перечень допущенного оборудования, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора представить Заказчику официальное уведомление о содержании изменений, внесённых в оборудование с момента его включения в Перечень допущенного оборудования, в т.ч. в комплектацию и применяемые материалы, и техническую документацию, отражающую эти изменения\*.  
\*Примечание. Данный пункт применяется для оборудования, систем и материалов, указанных в приложении \_\_\_\_ к настоящему Договору;

3. За непредставление/нарушение сроков представления заключения аттестационной комиссии на оборудование и материалы (кроме случаев, когда оборудование и/или материалы допущены к применению уполномоченным органом Заказчика) или непредставление/нарушение сроков представления документов, предусмотренных п. п. 2.4 настоящего Приложения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2%<sup>3</sup> от стоимости соответствующих оборудования и материалов за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Размер ответственности может быть изменен с учетом принципа разумности.  
<sup>4</sup> При необходимости может быть установлен предел ответственности.

4. Принимая во внимание стратегическую важность строительства надежных объектов энергетической инфраструктуры, стороны договорились, что помимо оснований, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии со ст.450.1 ГК РФ) полностью или частично без возмещения убытков Подрядчика в случаях:  
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству оборудования и материалов, если Заказчиком обнаружены неустраняемые недостатки оборудования и материалов, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных нарушений, предусмотренных п. 2. ст. 475 ГК РФ;  
- непредставление заключения аттестационной комиссии на оборудование и материалы или документов, предусмотренных п. 2.4 настоящего Приложения;

|                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Заказчик                                                                                                                                                                                           | Подрядчик                                          |
| Заместитель директора<br>по капитальному строительству –<br>начальник управления капитального<br>строительства «Новая Москва» –<br>филиала ПАО «Россети Московский регион»<br>_____/Д.И. Карпухин/ | Директор<br>ООО "СИБЭНЕРГО"<br>_____/Е.П. Королёв/ |

|                                                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                                                                                                                       |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              |                                                                                                                                       |
| Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                                                                                                                       |
| ОТПРАВЛЕНО                                          | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 |
| УТВЕРЖДЕНО                                          | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   |
| 19.09.25 15:03 (MSK)                                | 19.09.25 16:49 (MSK)                                                                                                                  |
| Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F       | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8                                                                                          |

**Условия Договора в отношении товаров,  
подлежащих прослеживаемости**

В дополнение к положениям Договора, Стороны договорились о применении следующих условий в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости (далее – Условия).

1. В соответствии с п.1. ст.169 НК РФ при совершении операций с товарами, входящими в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», Подрядчик выставляет счета-фактуры или универсальные передаточные документы (далее - УПД), в том числе корректировочные счета-фактуры, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (далее - ЭДО), являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Электронные счета-фактуры (УПД) должны содержать реквизиты прослеживаемости: регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, количественную единицу измерения и количество прослеживаемых товаров.

Подрядчик вправе запросить у Заказчика информацию об операторе ЭДО Заказчика в целях организации процедуры выставления электронных счетов-фактур (УПД).

2. Если в результате исполнения Договора Подрядчиком передается товар, подлежащий прослеживаемости в соответствии с требованиями законодательства РФ, который входит в состав комплекта (набора) оборудования, а также при передаче такого товара в составе выполненных работ, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия Договора обеспечить условия, необходимые для выставления и получения электронных счетов-фактур (УПД), включая следующие обязательства:

- предоставлять в составе пакета документов по исполнению Договора письма о наличии или отсутствии в составе выполненных работ товаров, подлежащих прослеживаемости;
- заключить договор с оператором ЭДО, включенным в перечень, опубликованный на официальном сайте ФНС России, через которого будут выставляться счета-фактуры (УПД);
- предоставить оператору ЭДО заявление об участии в электронном документообороте;
- получить у оператора ЭДО идентификатор участника ЭДО, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к ЭДО, и предоставить Заказчику идентификатор ЭДО и информацию об операторе ЭДО Подрядчика для организации получения Заказчиком электронных счетов-фактур (УПД);
- указывать стоимость прослеживаемого товара отдельно по каждому регистрационному номеру партии товара (РНПТ), а также представить документы, подтверждающие происхождение товаров, а именно сертификаты соответствия, декларацию на товары, карточку проверки РНПТ на сайте ФНС;
- предоставлять документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших акты, накладные, счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы, (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности или иные аналогичные документы), в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя Подрядчика;
- предпринять все необходимые меры, направленные на получение Заказчиком счетов-фактур (УПД) в электронной форме.

Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры по заключению договора с оператором ЭДО, не допуская перерыва в участии в ЭДО (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться к оператору ЭДО, приобрести и поддерживать в работоспособном состоянии технические средства, необходимые для ЭДО).

При нарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Условий, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты работ/товаров принятых Заказчиком до совершения нарушения), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Условий.

Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Условий не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящих Условий или Договора.

3. При нарушении Подрядчиком настоящих Условий Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального

ПОДРЯДЧИК;

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

строительства «Новая Москва» –  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карпухин Дмитрий Игоревич**  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25 15:03** Сертификат 0215CEE005CB3A00F7B263B54745C6E3C3B4766F  
(MSK)

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР**

**19.09.25 16:49** Сертификат 0215CEE005CB3A00F7B263B54745C6E3C3B4766F  
(MSK)

**Форма**  
**Дополнительное соглашение № \_\_\_\_\_**  
**к Договору строительного подряда № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.**

г. Москва

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети МР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее-Соглашение) к Договору подряда № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. (далее – Договор), о нижеследующем:

В соответствии с п.1.4 Договора Стороны согласовали следующие условия поставки оборудования:

1. Заказчиком согласована поставка Подрядчиком оборудования в составе утвержденного Заказчиком перечня, согласованного к поставке (далее - Спецификация) и прилагаемого к настоящему Соглашению (Приложение 1), в котором определены объем, сроки и иные условия его поставки;

2. Стороны пришли к соглашению, что все расходы на доставку оборудования, указанного в Спецификации, на склад Заказчика и к месту производства работ, а также любые иные расходы, связанные с поставкой, входят в стоимость оборудования, согласованную в Договоре, которая составляет:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, кроме того НДС \_\_\_\_% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, всего с НДС - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

Указанная в настоящем пункте Соглашения стоимость оборудования входит в Цену Договора, указанную в п.2.1, и включает в себя тендерное снижение в размере \_\_\_\_\_.<sup>1,2</sup>

3. Передача Подрядчиком оборудования Заказчику осуществляется в следующем порядке:

3.1. Для оформления поставки оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику накладные по форме ТОРГ-12<sup>3</sup>, а также иные документы, предусмотренные Договором и настоящим Соглашением.

3.2. Оборудование поставляется Подрядчиком в сроки, указанные в Спецификации, Заказчик вправе запросить у Подрядчика календарный график отгрузки. В этом случае Подрядчик обязан предоставить Заказчику график отгрузки в течение 3 календарных дней с момента получения запроса.

3.3. Подрядчик не позднее чем за 5 дней до момента передачи оборудования должен уведомить Заказчика о готовности передать оборудование (с точным указанием времени его доставки). В случае несвоевременного уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности передать оборудование Заказчик вправе увеличить срок принятия оборудования соразмерно времени в просрочке такого уведомления. В последнем случае поставка оборудования будет считаться просроченной по вине Подрядчика.

3.4. Подрядчик вправе с согласия Заказчика поставить оборудование досрочно.

3.5. Разгрузка оборудования осуществляется Подрядчиком за свой счет.

3.6. Датой поставки считается дата приемки оборудования Заказчиком. Право собственности на оборудование, а равно риск случайной гибели или повреждения оборудования, переходят от Подрядчика к Заказчику с даты фактического принятия оборудования Заказчиком и подписания Сторонами накладных по форме ТОРГ-12<sup>4</sup>, а также иных документов, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации (с более поздней из перечисленных дат).

3.7. Приемка оборудования по количеству и качеству должна быть произведена Заказчиком не позднее 5 (пяти) дней со дня фактической приемки оборудования, если иной срок не согласован Сторонами в «Спецификации». Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования и запасных частей к нему в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором.

<sup>1</sup> Указать размер тендерного снижения в соответствии с Протоколом, указанным в преамбуле к Договору.

<sup>2</sup> Данное положение включается в Договор только в том случае, если в Протоколе предусмотрено тендерное снижение Подрядчика по отношению к начальной цене лота.

<sup>3</sup> Указывается универсальный передаточный документ (УПД), если Поставщик не использует ТОРГ-12. При заключении дополнительного соглашения следует указать какая форма будет применяться. При необходимости включить форму в состав Приложений.

<sup>4</sup> Указывается универсальный передаточный документ (УПД), если Поставщик не использует ТОРГ-12. При заключении дополнительного соглашения следует указать какая форма будет применяться. При необходимости включить форму в состав Приложений.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                               |                                |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25 15:03</b><br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25 16:49</b><br>(MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

3.8. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических регламентов и технических условий, иным обязательным требованиям, установленным в Российской Федерации для товаров данного вида, а также требованиям технической документации изготовителя оборудования и образцам оборудования. Все поставляемое оборудование должно быть ранее не использованным и обеспечивать выполнение требований к результату работ, предусмотренному Договором, сертифицированным и не поддельным (не контрафактным). Несоблюдение данных требований квалифицируется как недостаток оборудования. Все поставляемое по Договору оборудование и запасные части к нему должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть переданы Заказчику одновременно с оборудованием.

3.9. Тара и упаковка оборудования должны отвечать всем действующим требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, и исключать возможность повреждения или уничтожения оборудования при условии соблюдения правил проведения погрузо-разгрузочных работ, хранения и транспортировки оборудования всеми видами транспорта. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость оборудования, если иное не указано в Спецификации. В случае передачи оборудования в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Заказчик вправе потребовать от Подрядчика либо затарить (упаковать) оборудование, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) оборудования Заказчиком.

3.10. Оборудование должно быть маркировано в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

3.11. В случае выявления несоответствия принятого оборудования условиям Договора Заказчик ставит в известность Подрядчика (по факсу, или по электронной почте, иным доступным способом по усмотрению Заказчика) о выявленных нарушениях, в срок, не превышающий 30 дней с момента выявления такого несоответствия, при этом Подрядчик обязан в течение 7 (семи) дней с момента получения уведомления устранить выявленные недостатки за свой счет. Обязанность доказывания факта уведомления Подрядчика возлагается на Подрядчика. Вызов представителя Подрядчика необязателен.

3.12. Принятие Заказчиком оборудования без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков оборудования, не лишает Заказчика права впоследствии сослаться на то, что оборудование поставлено с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки оборудования недостатки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок об их обнаружении. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Подрядчика о недостатках оборудования не лишает Заказчика права сослаться на то, что оборудование поставлено с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков оборудования.

3.13. Устранение недостатков (замена оборудование) не являются основанием для изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение \_\_\_\_ к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

4. Оплата поставляемого оборудования производится в срок не позднее \_\_\_\_<sup>5</sup> дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, и подписания Сторонами накладных по форме ТОРГ-12<sup>6</sup>.

*Оплата за поставленное оборудование осуществляется только в случае надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора в части предоставления договора страхования и финансового обеспечения<sup>7</sup>.*

5. Оборудование, поставленное Подрядчиком, передается Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору на давальческих условиях. Передача оформляется подписанием акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15. Факт подписания акта по форме № ОС-15 Подрядчиком означает, что оборудование осмотрено Подрядчиком и не имеет внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

6. Вместе с Актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам № КС-2 и КС-3), предусмотренных Договором, Подрядчик обязан передать Заказчику Акт о завершении монтажа оборудования Заказчика, а также иную документацию, предусмотренную договором, либо вытекающую из требований законодательства Российской Федерации.

7. Подрядчик обязан использовать представленное в соответствии с условиями настоящего Соглашения Заказчиком оборудование экономно и расчетливо, указывая номенклатуру смонтированного оборудования в акте по форме № КС-2 за каждый отчетный этап (справочно), а по выполнении всех своих обязательств по Договору (за исключением гарантийных) вернуть неиспользованное оборудование Заказчику. В случае не возврата по каким-либо причинам Подрядчик обязан возместить Заказчику его стоимость

8. В отношении оборудования, прямо не указанного в Спецификации, настоящие Условия поставки оборудования не применимы.

<sup>5</sup> Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.

<sup>6</sup> Указывается универсальный передаточный документ (УПД), если Поставщик не использует ТОРГ-12. При заключении дополнительного соглашения следует указать какая форма будет применяться. При необходимости включить форму в состав Приложений.

<sup>7</sup> Абзац применим в том случае, если по условиям Договора строительно-монтажные риски Подрядчика подлежат страхованию и/или предусмотрено финансовое обеспечение.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                               |                                |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25 15:03</b><br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25 16:49</b><br>(MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

9. В целях надлежащего оформления исполнения договора в части поставки оборудования Стороны договорились об обязательном применении унифицированной формы ТОРГ-12<sup>8</sup>, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, и унифицированной формы 1-Т, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78. Подрядчик подтверждает, что указанные унифицированные формы утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо указанных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

10. В целях надлежащего оформления передачи Заказчиком Подрядчику оборудования для выполнения работ Стороны договорились о применении унифицированной формы ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7. Заказчик подтверждает, что данная форма акта утверждена руководителем Заказчика. Стороны вправе вместо указанного акта применить иную форму первичного документа, если его содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Заказчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

11. Приложение № \_\_\_\_ «Расчет договорной цены (смета - при наличии утвержденной проектно-сметной документации)» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Соглашению.

12. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами при условии утверждения Заказчиком перечня оборудования, согласованного к поставке на условиях настоящего Соглашения.

14. Со дня вступления в силу Соглашения условия Договора применяются в редакции настоящего Соглашения.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:

Приложение 1 - Спецификация оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения работ<sup>9</sup>

Приложение 2 - Расчет договорной цены (смета - при наличии утвержденной проектно-сметной документации)

<sup>8</sup> Указывается универсальный передаточный документ (УПД), если Поставщик не использует ТОРГ-12. При заключении дополнительного соглашения следует указать какая форма будет применяться. При необходимости включить форму в состав Приложений.

<sup>9</sup> Форма спецификации носит примерный характер и может быть изменена Заказчиком при необходимости

**Подписи сторон**

Подрядчик:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

М.П.

Заказчик:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

М.П.

**Форму согласовали:**

**Подписи сторон:**

**Заказчик**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

**Подрядчик**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

/Д.И. Карпунин/

/Е.П. Королёв/

М.П. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО

**ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карпунин Дмитрий Игоревич**  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25 15:03**  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,**  
ДИРЕКТОР

**19.09.25 16:49**  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8

Спецификация оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения работ

г. Москва " " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Грузополучатель:  
ИНН / КПП:  
Адрес:  
Банковские реквизиты:  
Направление использования МТР:

| № п/п | Номенклатура МТР | Марка, тип, Гост, ТУ | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Цена на продукцию за единицу без НДС, руб. | Стоимость продукции без НДС, руб. | Итого стоимость без НДС, руб. | НДС 20% | Сумма с НДС 20% | Срок поставки продукции | Гарантийный срок | Примечание |
|-------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------|------------|
| 1     | 3                | 4                    | 5                  | 6                 | 7          | 9                                          | 10                                | 12                            | 13      | 14              | 15                      | 16               | 17         |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
|       |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |
| ИТОГО |                  |                      |                    |                   |            |                                            |                                   |                               |         |                 |                         |                  |            |

Базис поставки/Условия поставки: \_\_\_\_\_  
Дополнительные условия  
(Гарантийный срок, ГОСТ, ТУ и пр.): \_\_\_\_\_

Заказчик

Форму согласовали:

Подрядчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ \_\_\_\_\_ /Е.П. Королёв/ Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 19.09.25 15:03 (MSK) Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР 19.09.25 16:49 (MSK) Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

**Перечень номенклатуры оборудования, в отношении которого допускается  
применения условий поставки по отдельному соглашению Сторон**

| п/п | Наименование оборудования                   |
|-----|---------------------------------------------|
| 1   | БКТП(нов строительство)                     |
| 2   | Трансформаторы силовые масляные             |
| 3   | Трансформаторы силовые сухие(встроенная ТП) |
| 4   | Сборки Низкого Напряжения (ШНН)             |
| 5   | КТПн                                        |
| 6   | Ячейки КСО 10 кВ(строит/реконстр РП)        |
| 7   | Ячейки КРУЭ 6-10 кВ(реконструкция ТП)       |

**Подписи сторон**

**Заказчик:**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

**Подрядчик:**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                                  |                                |                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ<br/>МР", Карпухин Дмитрий Игоревич</b><br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25 15:03</b><br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br/>ДИРЕКТОР</b>                                                                                   | <b>19.09.25 16:49</b><br>(MSK) | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

**ФОРМА**  
**запроса Подрядчика о согласовании поставки оборудования**

Реквизиты письма

На основании п.1.4 Договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. прошу Вас согласовать поставку следующего оборудования:

| № п/п  | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол. ед. | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС | Срок поставки (дд.мм.гг) | Иные условия поставки |
|--------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| 2      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| 3      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| ИТОГО: |                           |               |          |                         |                       | x                        | x                     |

Должность \_\_\_\_\_

ФИО<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Обращение подписывается должностным лицом Подрядчика, обладающим доверенностью на подписание Договора

**Форму согласовали:**

**Заказчик**

**Подрядчик**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/

**ФОРМА**  
**ответа Заказчика о согласовании поставки оборудования**

Реквизиты письма

В ответ на Ваше обращение № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. направляю перечень оборудования, согласованного к поставке на следующих условиях, и проект Дополнительного соглашения к Договору (прилагается):<sup>1</sup>

| № п/п  | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол. ед. | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС | Срок поставки (дд.мм.гг) | Иные условия поставки |
|--------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| 2      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| 3      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| ИТОГО: |                           |               |          |                         |                       | х                        | х                     |

В отношении следующих позиций оборудования Заказчик принял решение отказать в приемке оборудования на условиях поставки:<sup>2</sup>

| № п/п  | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол. ед. | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС | Срок поставки (дд.мм.гг) | Иные условия поставки |
|--------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| 2      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| 3      |                           |               |          |                         |                       |                          |                       |
| ИТОГО: |                           |               |          |                         |                       | х                        | х                     |

В случае Вашего согласия пописанные уполномоченным лицом экземпляры Дополнительного соглашения прошу направить в адрес Заказчика для организации процедуры их согласования.<sup>3</sup>

Должность \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> В случае отказа в согласовании Подрядчику направляется следующая формулировка: В ответ на Ваше обращение № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. сообщаю об отказе в согласовании поставки оборудования.

<sup>2</sup> Абзац и таблица включаются в случае, если Заказчиком принято отрицательное решение в отношении части позиций оборудования по запросу Подрядчика.

<sup>3</sup> Дополнительное соглашение вступает в силу только после его подписания Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право отказать в подписании Дополнительного соглашения. В случае одобрения подписанный Заказчиком экземпляр Дополнительного соглашения будет направлен Подрядчику.

**Форму согласовали:**

**Заказчик**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

**Подрядчик**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОМ ПОДПИСЬЮ \_\_\_\_\_ /Д.И. Карпухин/ \_\_\_\_\_ /Е.П. Королёв/ Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                              |                             |                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР",</b> Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО",</b> КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

|                                      |              |              |            |                                 |              |                                  |            |               |                           |              |                |                   |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| Воздушные линии                      | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем  | Заполняем                       | Заполняем    | Заполняем                        | Заполняем  | Не заполняем  | Не заполняем              | Не заполняем | Не заполняем   | Не заполняем      | Не заполняем |
| Диспетчерское наименование ЛЭП       | IPID         | Код SAP      | Напряжение | Баланс                          | Филиал       | Эксплуатационная ответственность | Состояние  | Протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Адрес        | Питающий щиток | Инвентарный номер |              |
| Строка                               | Int          | Строка       | Справочник | Справочник                      | Справочник   | Справочник                       | Справочник | Double        | Дата                      | Строка       | Строка         | Строка            |              |
| ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-891 Лопатинка |              | I-123456     | 0,4        | ПАО "Россети Московский регион" | Новая Москва | Московский РЭС                   |            |               |                           |              |                |                   |              |

|               |                           |                             |             |              |              |                  |                  |               |                    |              |                |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Опоры         | Заполняем                 | Заполняем                   | Заполняем   | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем     | Заполняем        | Заполняем     | Заполняем          | Не заполняем | Заполняем      | Заполняем  | Заполняем        | Не заполняем     | Не заполняем            | Не заполняем    | Не заполняем              | Не заполняем      | Не заполняем | Не заполняем      | Не заполняем     | Не заполняем | Не заполняем |
| Номер участка | Порядковый номер оп. цепи | Номер (название) опоры / СС | Вид объекта | Связь        | IPID         | Широта           | Долгота          | Код SAP опоры | Наименование (арп) | Тип          | Марка          | Материал   | Количество стоек | Наличие осежения | Количество светильников | Тип светильника | Мощность светильника, кВт | Марка светильника | Кронштейн    | Дата обследования | Описание дефекта |              |              |
| Int           | Int                       | Текст                       | Справочник  | Текст        | Int          | Double           | Double           | Текст         | Текст              | Справочник   | Справочник     | Справочник | Справочник       | Справочник       | Int                     | Справочник      | Int                       | Текст             | Текст        | Дата              | Текст            |              |              |
| 1             | 0                         | 1                           |             |              |              | 55.6136669782017 | 37.3255189852581 | I-123456      | Промежуточная      | A23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 1             | 1                         | 2                           |             |              |              | 55.6136729782017 | 37.326147985256  | I-123456      | Промежуточная      | A23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 1             | 2                         | 3                           |             |              |              | 55.6140349782006 | 37.326083985256  | I-123456      | Промежуточная      | П23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 1             | 3                         | 4                           |             |              |              | 55.6142939781999 | 37.3260629852559 | I-123456      | Промежуточная      | A23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 1             | 4                         | 5                           |             |              |              | 55.6145299781993 | 37.3260649852558 | I-123456      | Промежуточная      | П23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 1             | 5                         | 6                           |             |              |              | 55.6147659781986 | 37.3260669852555 | I-123456      | Промежуточная      | A23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 2             | 0                         | 1                           |             |              |              |                  |                  |               |                    |              |                |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 2             | 1                         | 2                           |             |              |              | 55.6134769782022 | 37.3255479852582 | I-123456      | Промежуточная      | ПН-1Д        | Деревянные     |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 2             | 0                         | 2                           |             |              |              |                  |                  |               |                    |              |                |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 3             | 1                         | 1                           |             |              |              | 55.613563978202  | 37.3261429852561 | I-123456      | Промежуточная      | АКН-1Д       | Деревянные     |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 3             | 2                         | 2                           |             |              |              | 55.6135159782022 | 37.326169985256  | I-123456      | Промежуточная      | П23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 3             | 3                         | 3                           |             |              |              | 55.6132379782029 | 37.3262829852557 | I-123456      | Промежуточная      | П23          | Железобетонные |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 3             | 4                         | 4                           |             |              |              | 55.6133529782026 | 37.3267239852541 | I-123456      | Промежуточная      | АКН-1Д       | Деревянные     |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 4             | 0                         | 2                           |             |              |              |                  |                  |               |                    |              |                |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |
| 4             | 1                         | 1                           |             |              |              | 55.6135929782019 | 37.3266349852543 | I-123456      | Промежуточная      | АКН-1Д       | Деревянные     |            |                  |                  |                         |                 |                           |                   |              |                   |                  |              |              |

| ТП, ПС           | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем                  | Не заполняем        | Не заполняем       | Заполняем          | Заполняем   | Заполняем  | Заполняем     | Не заполняем  | Не заполняем                    | Заполняем                    | Заполняем                        | Заполняем  | Не заполняем | Не заполняем      | Не заполняем              | Не заполняем |
|------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Уникальный номер | IPID         | Код SAP      | Диспетчерское наименование | Диспетчерский номер | Широта             | Долгота            | Тип объекта | Напряжение | Напряжение ВН | Напряжение НН | Баланс                          | Филиал                       | Эксплуатационная ответственность | Состояние  | Адрес        | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию |              |
| Int              | Int          | Text         | Text                       | Text                | Double             | Double             | Справочник  | Справочник | Справочник    | Справочник    | Справочник                      | Справочник                   | Справочник                       | Справочник | Text         | Text              | Дата                      |              |
| 990001           |              | I-123456     | ТП-уч-38                   |                     | 55.30216020485444  | 39.22329226325929  | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Егорьевский РЭС                  |            |              |                   |                           |              |
| 990002           |              | I-123456     | ТП-425                     |                     | 55.62208279660722  | 38.374094250330984 | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Раменский РЭС                    |            |              |                   |                           |              |
| 990003           |              | I-123456     | МТП-250                    |                     | 55.43839932297862  | 39.01710220670578  | ТП          | 6          |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Егорьевский РЭС                  |            |              |                   |                           |              |
| 990004           |              | I-123456     | ЗТП-482                    |                     | 55.28428580826429  | 39.55017245207549  | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Щатурский РЭС                    |            |              |                   |                           |              |
| 990005           |              | I-123456     | МТП-971                    |                     | 55.34479276178145  | 38.5819822341152   | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС                |            |              |                   |                           |              |
| 990006           |              | I-123456     | ТП-442                     |                     | 55.65362736858104  | 38.09754746474756  | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Балашихинский РЭС                |            |              |                   |                           |              |
| 990007           |              | I-123456     | ТП-716                     |                     | 55.88603579244365  | 38.44941724775464  | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Нагский РЭС                      |            |              |                   |                           |              |
| 990008           |              | I-123456     | КТП-940                    |                     | 55.41978355585856  | 38.564445700445965 | КТП         | 6          |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС                |            |              |                   |                           |              |
| 990009           |              | I-123456     | ТП-340                     |                     | 55.35537078591374  | 38.607308529052304 | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС                |            |              |                   |                           |              |
| 990010           |              | I-123456     | ТП-694                     |                     | 55.346387510863124 | 38.52451719377738  | ТП          | 10         |               |               | ТАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС                |            |              |                   |                           |              |

|               |                 |                         |             |                  |               |              |              |
|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| Участки       | Заполняем       | Заполняем               | Заполняем   | Не заполняем     | Не заполняем  | Не заполняем | Не заполняем |
| Номер участка | Код SAP участка | Наименование участка    | Наличие ЛПО | Наименование ЛПО | Марка провода | РТУАД        |              |
| Int           | Строка          | Строка                  | Справочник  | Строка           | Справочник    | Справочник   |              |
| 1             | I-123456        | Участок 1               |             |                  |               |              |              |
| 2             | I-123456        | Отпайка 1 от опоры №1   |             |                  |               |              |              |
| 3             | I-123456        | Отпайка 2 от опоры №2   |             |                  |               |              |              |
| 4             | I-123456        | Отпайка 3 от опоры №2/2 |             |                  |               |              |              |
|               |                 |                         |             |                  |               |              |              |
|               |                 |                         |             |                  |               |              |              |
|               |                 |                         |             |                  |               |              |              |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО  
ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

19.09.25 15:03 (MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО  
ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР

19.09.25 16:49 (MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

Методические рекомендации  
по заполнению форм пространственных данных строящихся объектов.

Трансформаторные подстанции.

Данные по объектам Трансформаторная подстанция заполняются в файл ТП.XLSX.  
Заполняются следующие поля:  
- Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX;  
- Широта, Долгота – координаты местоположения объекта строго в системе координат WGS-84. Разделитель точка, точность – не менее 6 знаков.  
- Тип объекта – тип трансформаторной подстанции, значение выбирается с выпадающего списка;  
- Напряжение – класс напряжения трансформаторной подстанции, значение выбирается с выпадающего списка;  
- Баланс – балансовая ответственность, значение выбирается с выпадающего списка. Выбирается значение «ПАО "Россети Московский регион"» или «Абонент» при строительстве абонентского объекта;  
- Филиал – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка;  
- Эксплуатационная ответственность – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка.

Воздушная линия.

Данные по объектам воздушные линии заполняются в файлах ВЛ.xlsx, Опоры.xlsx, Участки.xlsx.  
Для каждой строящейся воздушной линии создается отдельный пакет данных из трех файлов.  
Файл ВЛ.xlsx содержит описание воздушной линии. Заполняются поля:  
- Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX;  
- Напряжение – Класс напряжения воздушной линии;  
- Баланс – балансовая ответственность, значение выбирается с выпадающего списка. Выбирается значение «ПАО "Россети Московский регион"» или «Абонент» при строительстве абонентского объекта;  
- Филиал – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка;  
- Эксплуатационная ответственность – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка.  
Файл Участки.xlsx содержит описание участков (отпаяк и т.п.). Заполняются поля:  
- Номер участка – целое уникальное число, порядковый номер участка в воздушной линии. порядок выбирается произвольно.  
- Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX;  
- Наименование участка - текстовое поле. Уникальное наименование объекта (строительное наименование, шифр т тому подобное).

Файл Опоры.xlsx

содержит описание и координаты опор, или сетевых сооружений входящего в состав участка. Заполняются поля:  
- Номер участка – номер участка из файла Участки.xlsx к которому принадлежит опора.  
- Порядковый номер в цепи - целое уникальное число, строго в порядке возрастания. 0 - начальный объект в цепи - может быть сетевым сооружением, ШУНО, опорой другой ВЛ или опорой данной ВЛ (другого участка) при разветвлении;  
- Номер (название) опоры / СС – текстовое поле, наименование опоры;  
- Вид объекта – справочник, заполняется для начального и конечного объекта в цепи участка. При незаполненном значении объект считается опорой.  
- Широта, Долгота – координаты местоположения объекта строго в системе координат WGS-84. Разделитель точка, точность – не менее 6 знаков;  
- Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX;  
- Тип – справочник, определяет тип опоры;  
- Марка – справочник, определяет марку опоры  
- Материал – справочник, определяет материал опоры.

Форму согласовали:

Заказчик

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

Подрядчик

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Корольов/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                               |                             |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEEE005CB3Aaad422EC08E5C31E4B8 |

**Форма**

**А К Т**

рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия, назначенная \_\_\_\_\_

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)  
приказом Общества от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

эксплуатационной организации

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных)  
организаций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций *(при необходимости)*

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

**УСТАНОВИЛА:**

1. Генеральным подрядчиком

\_\_\_\_\_ (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование:

\_\_\_\_\_ (перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

\_\_\_\_\_ (при необходимости перечень указывается в приложении)

смонтированное в \_\_\_\_\_ Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                               |                             |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

2. Монтажные работы выполнены

(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)

3. Проектная документация разработана

(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность,

номера чертежей и даты их составления)

4. Дата начала монтажных работ

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ

(месяц и год)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленное к приёмке оборудование, прошедшее индивидуальные испытания, **считать принятым** с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. для комплексного опробования

Предъявленное к приёмке  
оборудование, **считать не принятым** с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. как не прошедшее индивидуальные  
испытания по следующим причинам:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

(подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

(подписи)

**Сдали:**

представители генерального  
подрядчика и субподрядных  
организаций:

**Приняли:**

представители заказчика:

(подписи)

(подписи)

**Форму согласовали:**

**Заказчик:**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

**Подрядчик:**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

/Д.И. Карпухин/

Оператор ЭДП ООО "Тензор" /Е.П. Королёв/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35<54163a2-bfd5-e85f47626efd

М.П.

ОТПРАВЛЕНО

**ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ  
МР", Карпухин Дмитрий Игоревич**  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

М.П.

**19.09.25 13:03**  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО

**ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,**  
ДИРЕКТОР

**19.09.25 16:49**  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8

**Форма**

А К Т

рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования

г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия, назначенная \_\_\_\_\_

{наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей комиссию}

Приказом ПАО « \_\_\_\_\_ » от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

в составе:

председателя - представителя Заказчика (застройщика) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии — представителей:

генерального подрядчика \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

пусконаладочной организации \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов технического надзора \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций *(при необходимости)*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование:

(наименование оборудования, технологических линий и т.д.)

смонтированное в

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав

(наименование предприятия, его очереди, пускового этапа)

прошло (не прошло) комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в течение \_\_\_\_\_ часов, дней в соответствии с утверждённой Заказчиком Программой.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                               |                             |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"</b> , Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО"</b> , КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено (не выполнено) \_\_\_\_\_  
(наименование организации- заказчика пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования, выявленные в процессе комплексного опробования, \_\_\_\_\_ а \_\_\_\_\_ также \_\_\_\_\_ недоделки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Наличие разрешения надзорного органа на проведение комплексного опробования, включая пуско-наладочные работы от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(Разрешение Ростехнадзора или иного надзорного органа, для энергоустановки разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановки в эксплуатацию).

**РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:**

Оборудование, прошедшее (не прошедшее) комплексное опробование в соответствии с требованиями регламентов Общества, считать готовым (не готовым) к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым (не принятым) с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ г. для предъявления приёмочной комиссии к приёмке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены рабочей комиссии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Форму согласовали:**

**Заказчик:**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

**Подрядчик:**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
М.П.

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
М.П.

|                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"    |                                                                                                                                       |                                                     |                                               |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                       | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK)                                | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

Форма

Ведомость недоделок

Строительство \_\_\_\_\_

Объект \_\_\_\_\_

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК

на " " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

| № п/п | Наименование<br>недоделок (номер<br>чертежа, альбом,<br>лист) | Количество (ПК,<br>км физ. объём, ед.<br>измер). | Срок<br>исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении<br>(подтверждение<br>эксплуатирующей<br>организации и технадзора) | Причины не<br>выполнения |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                             | 3                                                | 4                  | 5           | 6                                                                                      | 7                        |

Председатель  
комиссии

\_\_\_\_\_  
(должность, организация,  
фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Члены комиссии:

Форму согласовали:

Заказчик:

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
(подпись) (ФИО)  
М.П.

Подрядчик:

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
(подпись) (ФИО)  
М.П.

|                                        |                                                                                                                                       |                                                                                            |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                       | Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"<br>Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK)                                                                       | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK)                                                                       | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

Форма

АКТ № \_\_\_\_\_

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Рабочая комиссия, назначенная

\_\_\_\_\_

(наименование организации-Заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

\_\_\_\_\_

решением от \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

в составе:  
председателя - представителя Заказчика (застройщика) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:  
генерального подрядчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций *(при необходимости)*  
\_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное(ые) строительством  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящего в состав титула:  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование объекта (титула))

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

(виды работ)

|            |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8  |

и его субподрядными организациями \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)  
выполнившими \_\_\_\_\_  
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту  
№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектная документация утверждена \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:  
начало работ \_\_\_\_\_ окончание работ \_\_\_\_\_  
(месяц и год) (месяц и год)  
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(перечень документов в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение и оборудование имеет следующие показатели:  
\_\_\_\_\_  
(мощность, производительность,  
\_\_\_\_\_  
производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п. или номер приложения к акту)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: \_\_\_\_\_  
(краткие технические характеристики по  
\_\_\_\_\_  
планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,  
\_\_\_\_\_  
инженерному и технологическому оборудованию или номер приложения к акту)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении \_\_\_\_\_ к настоящему акту) в количестве:  
по проекту \_\_\_\_\_ единиц;  
фактически \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом  
\_\_\_\_\_  
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении \_\_\_\_\_ к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении \_\_\_\_\_ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектной документации:

всего \_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ:  
\_\_\_\_\_ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ тыс. руб.

|                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                                                                                                                          |
| Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                                                                                                                          |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              | Решение рабочей комиссии                                                                                                                 |
| ОТПРАВЛЕНО                                          | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ<br>МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 |
| ОТВЕРЖДЕНО                                          | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                   |
| 19.09.25 15:03 (MSK)                                | 19.09.25 16:49 (MSK)                                                                                                                     |
| Сертификат 0398C5BE00F7B263B54745C6E3C3B4766F       | Сертификат 0215CEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8                                                                                             |

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены рабочей комиссии: \_\_\_\_\_  
(подписи)

\_\_\_\_\_

Сдали  
Представители генерального подрядчика и  
субподрядных организаций

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подписи)

Приняли  
Представители Заказчика (застройщика)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подписи)

Форму согласовали:

**Заказчик:**  
Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

**Подрядчик:**  
Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/  
М.П.

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/  
М.П.

|                                        |                                                                                                                                       |                                                     |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"    |                                                                                                                                       |                                                     |                                               |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |                                                                                                                                       | Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                             | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK)                                | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО                             | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK)                                | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

**Условия привлечения и допуска иностранной рабочей силы в целях исполнения  
обязательств по договору**

1. Подрядчик осведомлен, что в целях безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры в соответствии с федеральными законами «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», «О противодействии терроризму», «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Заказчик реализует комплекс мер, направленных на недопущение актов незаконного вмешательства, угрожающих безопасному функционированию объекта ТЭК, обеспечивает антитеррористическую защищенность объекта ТЭК и критической инфраструктуры, в том числе выполняет мероприятия, направленные на соблюдение требований законодательства в отношении персонала, привлекаемого к выполнению работ (оказанию) услуг по Договору.

Содержание настоящих Условий Подрядчику понятно и Подрядчик согласен с их безусловным принятием и выполнением.

Реализация Подрядчиком требований настоящих Условий не является основанием для приостановления и/или продления сроков исполнения обязательств по Договору.

2. В случае необходимости привлечения к выполнению работ по договору иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик должен **предварительно письменно согласовать** такое привлечение иностранного персонала с Заказчиком

Согласование Заказчика может быть дано в случае, если отсутствуют нормативно-правовые запреты на привлечение соответствующего персонала с учетом специфики объекта ТЭК и выполняемых работ/оказываемых услуг, после проведения Заказчиком необходимой проверки и при условии обеспечения выполнения Подрядчиком и привлекаемым им персоналом следующих требований: привлекаемый иностранный гражданин имеет разрешение на работу, патент или иной предусмотренный законодательством документ, подтверждающий право на работу на территории Российской Федерации; Подрядчик имеет разрешение на привлечение и использование иностранных работников (если иное не предусмотрено законодательством РФ); привлекаемый иностранный гражданин поставлен на миграционный учет, имеет миграционную карту (если иное не предусмотрено законодательством РФ); Подрядчик уведомил территориальный орган МВД России, на территории которого иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином; Подрядчик не превышает допустимую долю иностранных работников, установленную в соответствующей отрасли.

Подрядчик обязуется предоставить документальное подтверждение вышеуказанных условий в отношении каждого привлекаемого иностранного гражданина. Заказчик вправе в рамках проверки предоставленных сведений делать запросы в уполномоченные государственные органы, при этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику в получении необходимой информации.

Одновременно с указанной в настоящем пункте информацией Подрядчик обеспечивает получение и направление оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных каждого привлекаемого иностранного гражданина.

3. Согласование осуществляется с учетом сроков действия вышеперечисленных документов.

Ранее выданное согласование может быть отозвано в случае изменений нормативных правовых требований к персоналу, в том числе к обеспечению безопасности объектов ТЭК, критической инфраструктуры, антитеррористической защищенности, изменения трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в случае аннулирования, недействительности, истечения срока документов, предоставленных Подрядчиком для согласования привлечения иностранного персонала.

4. Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение Подрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной безопасности.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                       |                      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР", Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | 19.09.25 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "СИБЭНЕРГО", КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, ДИРЕКТОР                                                                                   | 19.09.25 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

В случае привлечения к работе иностранных граждан Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить все требования законодательства, связанные с привлечением иностранного гражданина.

5. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.

6. Указанные в настоящих Условиях требования к Подрядчику применяются в равной степени к привлекаемым им субподрядчикам.  
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение привлекаемыми им субподрядчиками/субисполнителями соблюдение настоящих Условий и несет ответственность за нарушение такими привлеченными лицами настоящих Условий.

7. Любые расходы и издержки, прямо или косвенно связанные с исполнением Подрядчиком настоящих Условий Подрядчик несет самостоятельно и Заказчик ни при каких условиях не обязан возмещать какие-либо затраты, расходы и/или убытки Подрядчика, связанные с выполнением настоящих Условий.

**Заказчик**

**Подрядчик**

**Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»**

**Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"**

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                              |                             |                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР",</b> Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03 (MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО",</b> КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49 (MSK) | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |

### Обязательства Подрядчика по соблюдению требований к местам проведения ремонтных или строительных работ

Стороны договорились, что в дополнение к положениям и требованиям, изложенным в тексте Договора, Подрядчик обязуется руководствоваться действующими на момент исполнения Договора нормативными требованиями, предъявляемыми к местам проведения ремонтных и/или строительных работ. За нарушение указанных требований к Подрядчику применяются меры ответственности в зависимости от степени серьезности нарушения:

| Нарушения:                  |                                                                                                                                 | Степень серьезности |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Информационные таблички  |                                                                                                                                 |                     |
| 1.1.                        | Отсутствие информационной таблички/информационная табличка не соответствует требованиям макета                                  | С                   |
| 2. Ограждение мест разрытия |                                                                                                                                 |                     |
| 2.1.                        | Отсутствует ограждение мест разрытия                                                                                            | ОС                  |
| 2.2.                        | Частичное ограждение мест разрытия, в том числе наличие непредусмотренных проемов в ограждении                                  | ОС                  |
| 2.3.                        | Ограждения не соответствуют требованиям макета утв. ЛНА Заказчика[1].                                                           | С                   |
| 2.4.                        | Загрязнение ограждений                                                                                                          | С                   |
| 2.5.                        | Заваливание ограждений места разрытия                                                                                           | С                   |
| 2.6.                        | Повреждение ограждений                                                                                                          | С                   |
| 2.7.                        | Не оборудовано место для складирования материалов                                                                               | С                   |
| 2.8.                        | Складирование в месте проведения работ демонтированных ограждений или иных материалов после засыпки котлована/ завершения работ | С                   |
| 2.9.                        | Строительный мусор за внешним периметром ограждений                                                                             | С                   |
| 3. Сигнальные фонари        |                                                                                                                                 |                     |
| 3.1.                        | Отсутствие сигнальных фонарей                                                                                                   | ОС                  |
| 3.2.                        | Неисправность сигнальных фонарей                                                                                                | С                   |
| 3.3.                        | Фонари установлены формально без подключения к источнику питания                                                                | С                   |

[1] Подписанием настоящего Приложения Подрядчик подтверждает, что ознакомился с ЛНА Заказчика и обязуется принять все необходимые и достаточные меры для его соблюдения

В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в настоящем Приложении как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей за каждое допущенное и зафиксированное нарушение;

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"**, Карпухин Дмитрий Игоревич  
Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973

**19.09.25** 15:03  
(MSK)

Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СИБЭНЕРГО"**, КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,  
ДИРЕКТОР

**19.09.25** 16:49  
(MSK)

Сертификат 0215CEE005CB3A0AD422EC08E5C31E4B8

В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в настоящем Приложении как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждое допущенное и зафиксированное нарушение.

Уплата указанных в настоящем Приложении штрафных санкций не освобождает Подрядчика от компенсации Заказчику любых, связанных с этим убытков, включая наложенные на подрядчика штрафы контролирующих органов.

**Заказчик**

Заместитель директора  
по капитальному строительству –  
начальник управления капитального  
строительства «Новая Москва» –  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_/Д.И. Карпухин/

**Подрядчик**

Директор  
ООО "СИБЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_/Е.П. Королёв/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a84ce35-c56c-4aa2-bfd5-e85f47626efd

|            |                                                                                                                                              |                                |                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | <b>ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР",</b> Карпухин Дмитрий Игоревич<br>Эл.доверенность №8e1c84f1-e202-44af-9835-73398f4c3973 | <b>19.09.25</b> 15:03<br>(MSK) | Сертификат 0398C5DE00F7B263B54745C6E3C3B4766F |
| УТВЕРЖДЕНО | <b>ООО "СИБЭНЕРГО",</b> КОРОЛЁВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,<br>ДИРЕКТОР                                                                                | <b>19.09.25</b> 16:49<br>(MSK) | Сертификат 0215CEEE005CB3AAAD422EC08E5C31E4B8 |