

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

Закупка № 083-0023971

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИРЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

П.А.Васильев

15 сентября 2026 г.

Техническое задание
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик):
Западные электрические сети

Наименование титула
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-220 с заменой провода ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.с.Ядроминский, д.Рубцово, с/т инвест.программы:
"Курсаково", 50:08:0090310:968

(объект закупки)

Код SAP: I-360429

Характер строительства:
Реконструкция

Наличие проектно - сметной документации:
отсутствует

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:
Московская область Истринский д.Рубцово, с/т "Курсаково", 50:08:0090310:968

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наличие ИРД на строительство:
отсутствует

Шифр и год ПСД:

Наименование лота:
Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы

(предмет закупки)

для / по:
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-220 с заменой провода ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.с.Ядроминский, д.Рубцово, с/т "Курсаково", 50:08:0090310:968

Объем работ (услуг) по лоту:
ТУ 38-25-303-214098(611312) от 17.12.2025 (п.10)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	
☒ Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
☒ Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☒ Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☒ Разработка технико - экономического обоснования	
☒ Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☒ Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐ Выполнение авторского надзора	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☒ Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☒ Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуща в Ростехнадзоре
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☒ Регистрация объекта	

Характер договорной цены:
Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Объект технологического присоединения

☐	нет
☒	ТП до 15 кВт
☐	ТП от 15 до 150 кВт
☐	ТП от 150 до 670 кВт
☐	ТП свыше 670 кВт
☐	Doing business

Начальная цена лота:
124 401,420 руб.
без учета НДС, в том числе:
ПИР:
6 648,55 руб.
СМР:
111 900,10 руб.
Оборудование:
0,00 руб.
ПНР:
2 006,23 руб.
Прочие:
0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты
3 846,54

Начальная цена лота:
151 769,732 руб.
с учетом НДС, в том числе:
ПИР:
7 978,26 руб.
СМР:
134 280,12 руб.
Оборудование:
0,00 руб.
ПНР:
2 407,48 руб.
Прочие:
0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты
4 615,85

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

- ☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- ☒ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении _____ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): _____ с момента подписания договора _____ по _____ Январь _____ месяц _____ 2027 _____ года

Заместитель начальника ИРЭС
филиала "Западные электрические сети"

 _____ А.В.Краснов