

УТВЕРЖДАЮ



15 сентября 2026 г.

Закупка № 083-0023973

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1187 с заменой провода ПС-35 кВ №307 "Лыцьево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Карцево, тов.
инвест. программы: «Факел-2», 50:08:0070245:136

(объект закупки)

Код SAP: I-361220

Характер строительства: Реконструкция

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область

Истринский

д Карцево, тов. «Факел-2» 50:08:0070245-136

(субъект)

(район)

(OKPVT)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1187 с заменой провода ПС-35 кВ №307 "Пышево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Карцево, тов. «Факел-2». 50-08-0070245-136

Объем работ (услуг) по лоту:

TV 38-26-303-230231(217078) от 22.05.2026 (п.10)

СОСТАВ ПОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☑	Разработка исходно-разрешительной документации	
☑	Оформление земельно-правовых отношений	
☑	Получение ТУ от сторонних организаций	
☑	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
☑	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☑	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☑	Разработка технико - экономического обоснования	
☑	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☑	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐	Выполнение авторского надзора	
☑	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☑	Выполнение подготовительных работ	
☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☑	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☑	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☑	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пусового кода допуска в Ростехнадзоре
☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☑	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	☐	нет
	☒	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 110 783.010 руб.

без учета НДС, в том числе:

ПІР: 5 767.81 руб.

CMP: 99 849,28 руб.

Оборудование:	0.00	руб.
---------------	------	------

ПНР: 1 738 73 руб.

Прочие:	0,00	руб.
---------	------	------

Непредвиденные работы и затраты	3 427,19
---------------------------------	----------

Начальная цена лота: 135 155.272 руб

с учетом НДС, в том числе:

6 921,37 py6

CMP: 119 819,14 руб.

Оборудование:	0,00	руб
---------------	------	-----

ПНР: 2 086.48 руб

Прочие:	0.00	руб
---------	------	-----

Непредвиденные работы и затраты	4 112,63
---------------------------------	----------

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

- ☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
- ☒ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении _____ 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): _____ с момента подписания договора _____ по _____ Январь _____ месяц _____ 2027 _____ года

Заместитель начальника ИРЭС
филиала "Западные электрические сети"

 _____ А.В.Краснов