

"УТВЕРЖДАЮ"

ССР 1 этап

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ С. А. Дмитренко
" " _____ 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 17 ПС №680 «Дзержинская» (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мильково, участок № 23, кн. зу. 50:21:0050306:622 Ю8-25-343-244584(143192)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342985 от 03.04.2026


Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-342985

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Глава 1. Подготовка территории строительства</i>							
1	Договор подряда №ОЗ-РС-ВСС-04 от 27.05.2026	Проведение кадастровых работ и подготовка необходимых документов	-	-	-	-	-
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
<i>Глава 2. Основные объекты строительства</i>							
2	02-01-01	Реконструкция ВЛ3-6 кВ	450,81200	26,97358	-	-	477,78558
<i>Итого: по главе 2</i>			450,81200	26,97358	-	-	477,78558
<i>Итого: по главам 1-2</i>			450,81200	26,97358	-	-	477,78558
<i>Глава 8. Временные здания и сооружения</i>							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	9,01624	0,53947	-	-	9,55571
<i>Итого: по главе 8</i>			9,01624	0,53947	-	-	9,55571
<i>Итого: по главам 1-8</i>			459,82824	27,51305	-	-	487,34129
<i>Глава 9. Прочие работы и затраты</i>							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
5	09-01-01	ПНР ВЛ3-6 кВ	-	-	-	-	-
<i>Итого: по главе 9</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-9</i>			459,82824	27,51305	-	-	487,34129
<i>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</i>							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,42910	10,42910
7	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	19,87758	19,87758
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	30,30668	30,30668
<i>Итого: по главам 1-10</i>			459,82824	27,51305	-	30,30668	517,64797
<i>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</i>							
8	Договор № 342985 от 03.04.2026	Проектные работы	-	-	-	18,44946	18,44946
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	18,44946	18,44946
<i>Итого: по главам 1-12</i>			459,82824	27,51305	-	48,75614	536,09743
<i>Непредвиденные затраты</i>							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	13,79485	0,82539	-	1,46268	16,08292
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			13,79485	0,82539	-	1,46268	16,08292
<i>Итого с непредвиденными</i>			473,62309	28,33844	-	50,21882	552,18035
<i>НДС</i>							
10		НДС - 22 %	104,19708	6,23446	-	11,04814	121,47968
<i>Итого НДС</i>			104,19708	6,23446	-	11,04814	121,47968
<i>ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС</i>			577,82017	34,57290	-	61,26696	673,66003

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"
м.п.



О.Н. Осипова
О.Н. Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

ССР 2 этап

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника УКС
«Южные электрические сети» - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ С. А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 17 ПС №680 «Дзержинская» (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мильково, участок № 23, кн. зу. 50:21:0050306:622 Ю8-25-343-244584(143192)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342985 от 03.04.2026


Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-342985

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Договор подряда №ОЗ-РС-ВСС-04 от 27.05.2026	Проведение кадастровых работ и подготовка необходимых документов	-	-	-	75,00000	75,00000
Итого: по главе 1			-	-	-	75,00000	75,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция ВЛ3-6 кВ	73,08200	-	21,23784	-	94,31984
Итого: по главе 2			73,08200	-	21,23784	-	94,31984
Итого: по главам 1-2			73,08200	-	21,23784	75,00000	169,31984
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	1,46164	-	-	-	1,46164
Итого: по главе 8			1,46164	-	-	-	1,46164
Итого: по главам 1-8			74,54364	-	21,23784	75,00000	170,78148
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
5	09-01-01	ПНР ВЛ3-6 кВ	-	-	-	24,71026	24,71026
Итого: по главе 9			-	-	-	24,71026	24,71026
Итого: по главам 1-9			74,54364	-	21,23784	99,71026	195,49174
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,18353	4,18353
7	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	7,68282	7,68282
Итого: по главе 10			-	-	-	11,86635	11,86635
Итого: по главам 1-10			74,54364	-	21,23784	111,57661	207,35809
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 342985 от 03.04.2026	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			74,54364	-	21,23784	111,57661	207,35809
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,23631	-	0,63714	3,34730	6,22075
Итого: Непредвиденные затраты			2,23631	-	0,63714	3,34730	6,22075
Итого с непредвиденными			76,77995	-	21,87498	114,92391	213,57884
НДС							
10		НДС - 22 %	16,89159	-	4,81250	25,28326	46,98735
Итого НДС			16,89159	-	4,81250	25,28326	46,98735
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			93,67154	-	26,68748	140,20717	260,56619

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"
м.п.



О.Н. Осипова