

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – начальника УКС
"Совокупные электрические сети" – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Дмитренко

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.17 ПС №680 «Дзержинская» (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в т.ч.
ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мильково, участок № 23, кн. зу. 50:21:0050306:622 Ю8-25-343-244584(143192)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342985 от 03.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-342985

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Договор подряда №ОЗ-РС-ВСС-04 от 27.05.2026	Проведение кадастровых работ и подготовка необходимых документов	-	-	-	75,00000	75,00000
Итого: по главе 1			-	-	-	75,00000	75,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ-6 кВ	523,89400	26,97358	21,23784	-	572,10542
Итого: по главе 2			523,89400	26,97358	21,23784	-	572,10542
Итого: по главам 1-2			523,89400	26,97358	21,23784	75,00000	647,10542
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Министра России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	10,47788	0,53947	-	-	11,01735
Итого: по главе 8			10,47788	0,53947	-	-	11,01735
Итого: по главам 1-8			534,37188	27,51305	21,23784	75,00000	658,12277
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Министра России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
5	09-01-01	ПНР ВЛЗ-6 кВ	-	-	-	24,71026	24,71026
Итого: по главе 9			-	-	-	24,71026	24,71026
Итого: по главам 1-9			534,37188	27,51305	21,23784	99,71026	682,83303
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	14,61263	14,61263
7	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	27,56040	27,56040
Итого: по главе 10			-	-	-	42,17303	42,17303
Итого: по главам 1-10			534,37188	27,51305	21,23784	141,88329	725,00606
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 342985 от 03.04.2026	Проектные работы	-	-	-	18,44946	18,44946
Итого: по главе 12			-	-	-	18,44946	18,44946
Итого: по главам 1-12			534,37188	27,51305	21,23784	160,33275	743,45552
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	16,03116	0,82539	0,63714	4,80998	22,30367
Итого: Непредвиденные затраты			16,03116	0,82539	0,63714	4,80998	22,30367
Итого с непредвиденными			550,40304	28,33844	21,87498	165,14273	765,75919
НДС							
10		НДС - 22 %	121,08867	6,23446	4,81250	36,33140	168,46703
Итого НДС			121,08867	6,23446	4,81250	36,33140	168,46703
ВСЕГО по сводному сметному расчёту с НДС			671,49171	34,57290	26,68748	201,47413	934,22622

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"
м.п.

О.Н. Осипова

Ушаков М.Т.

Ефремов

