

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства филиала электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП 160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8 ЗТП-317, ПС №245 "Пятницкая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО "Каширское" Ю8-24-302-230037(524383)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 332723 от 13.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

1-332723

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	94,54602	21,84515			116,39117
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	1 558,52437	97,10000	267,91232		1 923,53669
3	02-01-03	Строительство ТП	282,36833	76,84648	1 085,82287		1 445,03768
Итого: по главе 2			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	-	3 484,96554
Итого: по главам 1-2			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	-	3 484,96554
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	-	3 484,96554
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				6,22314	6,22314
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ				40,82662	40,82662
8	09-01-03	ПНР ТП				73,27781	73,27781
Итого: по главе 9			-	-	-	120,32757	120,32757
Итого: по главам 1-9			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	120,32757	3 605,29311
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				77,15327	77,15327
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				152,20675	152,20675
Итого: по главе 10			-	-	-	229,36002	229,36002
Итого: по главам 1-10			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	349,68759	3 834,65313
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 332723 от 13.05.2026	Проектные работы				267,65213	267,65213
Итого: по главе 12			-	-	-	267,65213	267,65213
Итого: по главам 1-12			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	617,33972	4 102,30526
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	58,06316	5,87375	40,61206	18,52019	123,06916
		Итого: Непредвиденные затраты	58,06316	5,87375	40,61206	18,52019	123,06916
		Итого с непредвиденными	1 993,50188	201,66538	1 394,34725	635,85991	4 225,37442
НДС							
13		НДС - 22 %	438,57041	44,36638	306,75640	139,88918	929,58237
		Итого НДС	438,57041	44,36638	306,75640	139,88918	929,58237
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	2 432,07229	246,03176	1 701,10365	775,74909	5 154,95679

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.

А.М. Артюшин



Т.В. Кошелева