

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-35 от оп. №4 до оп. №7, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Морозово, з/у 16/1 Ю8-25-303-284824(609767)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 811-ТСТ/ЮЭС от 03.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355862

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	458,16701	2,81058	-	-	460,97759
Итого: по главе 2			458,16701	2,81058	-	-	460,97759
Итого: по главам 1-2			458,16701	2,81058	-	-	460,97759
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5*0,8	9,16334	0,05621	-	-	9,21955
Итого: по главе 8			9,16334	0,05621	-	-	9,21955
Итого: по главам 1-8			467,33035	2,86679	-	-	470,19714
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,87928	0,05447	-	-	8,93375
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			8,87928	0,05447	-	-	8,93375
Итого: по главам 1-9			476,20963	2,92126	-	-	479,13089
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,25340	10,25340
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	19,36587	19,36587
Итого: по главе 10			-	-	-	29,61927	29,61927
Итого: по главам 1-10			476,20963	2,92126	-	29,61927	508,75016
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 811-ТСТ/ЮЭС от 03.03.2026	Проектные работы	-	-	-	13,63943	13,63943
Итого: по главе 12			-	-	-	13,63943	13,63943
Итого: по главам 1-12			476,20963	2,92126	-	43,25870	522,38959
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	14,28629	0,08764	-	1,29776	15,67169
Итого: Непредвиденные затраты			14,28629	0,08764	-	1,29776	15,67169
Итого с непредвиденными			490,49592	3,00890	-	44,55646	538,06128
НДС							
9		НДС - 22 %	107,90910	0,66196	-	9,80242	118,37348
Итого НДС			107,90910	0,66196	-	9,80242	118,37348
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			598,40502	3,67086	-	54,35888	656,43476

м.п.

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожжина



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-35 от оп. №4 до оп. №7, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Морозово, з/у 16/1 Ю8-25-303-284824(609767)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 811-ТСТ/ЮЭС от 03.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355862

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	127,79225	91,45070	-	-	219,24295
Итого: по главе 2			127,79225	91,45070	-	-	219,24295
Итого: по главам 1-2			127,79225	91,45070	-	-	219,24295
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	2,55585	1,82901	-	-	4,38486
Итого: по главе 8			2,55585	1,82901	-	-	4,38486
Итого: по главам 1-8			130,34810	93,27971	-	-	223,62781
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,47661	1,77231	-	-	4,24892
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	29,17651	29,17651
Итого: по главе 9			2,47661	1,77231	-	29,17651	33,42543
Итого: по главам 1-9			132,82471	95,05202	-	29,17651	257,05324
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,50094	5,50094
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	10,10219	10,10219
Итого: по главе 10			-	-	-	15,60313	15,60313
Итого: по главам 1-10			132,82471	95,05202	-	44,77964	272,65637
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 811-ТСТ/ЮЭС от 03.03.2026	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			132,82471	95,05202	-	44,77964	272,65637
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,98476	2,85156	-	1,34339	8,17971
Итого: Непредвиденные затраты			3,98476	2,85156	-	1,34339	8,17971
Итого с непредвиденными			136,80947	97,90358	-	46,12303	280,83608
НДС							
9		НДС - 22 %	30,09808	21,53879	-	10,14707	61,78394
Итого НДС			30,09808	21,53879	-	10,14707	61,78394
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			166,90755	119,44237	-	56,27010	342,62002

м.п.

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"



С.В. Дрожжина