

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.А. Дмитренко

202_ г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП 10 кВ с кабелем доп. цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2739, ПС №805 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д. 71
ЮВ-25-303-283756/598856)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 277-ЮЭС от 26.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355937

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	101,99028	40,01468	-	-	142,00496
Итого: по главе 2			101,99028	40,01468	-	-	142,00496
Итого: по главам 1-2			101,99028	40,01468	-	-	142,00496
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,54976	1,00037	-	-	3,55013
Итого: по главе 8			2,54976	1,00037	-	-	3,55013
Итого: по главам 1-8			104,54004	41,01505	-	-	145,55509
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,98626	0,77929	-	-	2,76555
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	10,27192	10,27192
Итого: по главе 9			1,98626	0,77929	-	10,27192	13,03747
Итого: по главам 1-9			106,52630	41,79434	-	10,27192	158,59256
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	3,39388	3,39388
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	6,40460	6,40460
Итого: по главе 10			-	-	-	9,79848	9,79848
Итого: по главам 1-10			106,52630	41,79434	-	20,07040	168,39104
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 277-ЮЭС от 26.02.2026	Проектные работы	-	-	-	4,37430	4,37430
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37430	4,37430
Итого: по главам 1-12			106,52630	41,79434	-	24,44470	172,76534
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,19579	1,25383	-	0,73334	5,18296
Итого: Непредвиденные затраты			3,19579	1,25383	-	0,73334	5,18296
Итого с непредвиденными			109,72209	43,04817	-	25,17804	177,94830
НДС							
9		НДС - 22 %	24,13886	9,47060	-	5,53917	39,14863
Итого НДС			24,13886	9,47060	-	5,53917	39,14863
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			133,86095	52,51877	-	30,71721	217,09693

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина



Д.В.

Д.В. Юсупов