

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Казанского филиала "Россети Московский регион"



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ 0,38 кВ (подвесом второй цепи) от РУ-0,4 кВ КТП-2654, ПС №109 "Юсупово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Прудки, ул. Раздольная, д. 690 Ю8-26-303-293190(158469)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 284-ЮЭС от 09.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-358582
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	196,27514	54,63214	37,98777	-	288,89505
Итого: по главе 2			196,27514	54,63214	37,98777	-	288,89505
Итого: по главам 1-2			196,27514	54,63214	37,98777	-	288,89505
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	3,92550	1,09264	-	-	5,01814
Итого: по главе 8			3,92550	1,09264	-	-	5,01814
Итого: по главам 1-8			200,20064	55,72478	37,98777	-	293,91319
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,80381	1,05877	-	-	4,86258
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	50,61101	50,61101
Итого: по главе 9			3,80381	1,05877	-	50,61101	55,47359
Итого: по главам 1-9			204,00445	56,78355	37,98777	50,61101	349,38678
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	7,47688	7,47688
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	14,04067	14,04067
Итого: по главе 10			-	-	-	21,51755	21,51755
Итого: по главам 1-10			204,00445	56,78355	37,98777	72,12856	370,90433
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 284-ЮЭС от 09.04.2026	Проектные работы	-	-	-	7,88205	7,88205
Итого: по главе 12			-	-	-	7,88205	7,88205
Итого: по главам 1-12			204,00445	56,78355	37,98777	80,01061	378,78638
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,12013	1,70351	1,13963	2,40032	11,36359
Итого: Непредвиденные затраты			6,12013	1,70351	1,13963	2,40032	11,36359
Итого с непредвиденными			210,12458	58,48706	39,12740	82,41093	390,14997
НДС							
9		НДС - 22 %	46,22741	12,86715	8,60803	18,13040	85,83299
Итого НДС			46,22741	12,86715	8,60803	18,13040	85,83299
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			256,35199	71,35421	47,73543	100,54133	475,98296

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройорг"

М.П.

С.В. Дрожжина

С.В. Дрожжина