

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Дмитренко

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство ЛЭП 0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2888 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242711(137281)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО. г. Раменское Ю8-25-303-245505(171836)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-341853

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	121,66555	17,73075	-	-	139,39630
Итого: по главе 2			121,66555	17,73075	-	-	139,39630
Итого: по главам 1-2			121,66555	17,73075	-	-	139,39630
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,04164	0,44327	-	-	3,48491
Итого: по главе 8			3,04164	0,44327	-	-	3,48491
Итого: по главам 1-8			124,70719	18,17402	-	-	142,88121
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,36944	0,34531	-	-	2,71475
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			2,36944	0,34531	-	13,69372	16,40847
Итого: по главам 1-9			127,07663	18,51933	-	13,69372	159,28968
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)	-	-	-	3,40880	3,40880
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	6,38047	6,38047
Итого: по главе 10			-	-	-	9,78927	9,78927
Итого: по главам 1-10			127,07663	18,51933	-	23,48299	169,07895
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025	Проектные работы	-	-	-	3,06315	3,06315
Итого: по главе 12			-	-	-	3,06315	3,06315
Итого: по главам 1-12			127,07663	18,51933	-	26,54614	172,14210
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,81230	0,55558	-	0,79638	5,16426
Итого: Непредвиденные затраты			3,81230	0,55558	-	0,79638	5,16426
Итого с непредвиденными			130,88893	19,07491	-	27,34252	177,30636
НДС							
9		НДС - 22 %	28,79556	4,19648	-	6,01535	39,00739
Итого НДС			28,79556	4,19648	-	6,01535	39,00739
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			159,68449	23,27139	-	33,35787	216,31375

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина



Handwritten signature

Handwritten signature: Т.В. Дрожжина