

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"
С.А.Дмитренко
2026 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-941, ПС №529 "Сидорова", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Горького, 17а Ю8-25-303-284805(590518)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 726 от 05.02.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355853

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	54,57273	6,62402	-	-	61,19675
2	ЛСР-02-01-02	Трансформаторная подстанция	-	39,41092	6,24460	-	45,65552
Итого: по главе 2			54,57273	46,03494	6,24460	-	106,85227
Итого: по главам 1-2			54,57273	46,03494	6,24460	-	106,85227
Итого: по главам 1-7			54,57273	46,03494	6,24460	-	106,85227
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,36432	1,15087	-	-	2,51519
Итого: по главе 8			1,36432	1,15087	-	-	2,51519
Итого: по главам 1-8			55,93705	47,18581	6,24460	-	109,36746
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,06280	0,89653	-	-	1,95933
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	3,28267	3,28267
6	ЛСР-09-01-02	ПНР ВА	-	-	-	7,19968	7,19968
Итого: по главе 9			1,06280	0,89653	-	10,48235	12,44168
Итого: по главам 1-9			56,99985	48,08234	6,24460	10,48235	121,80914
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,60672	2,60672
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	4,88837	4,88837
Итого: по главе 10			-	-	-	7,49509	7,49509
Итого: по главам 1-10			56,99985	48,08234	6,24460	17,97744	129,30423
Итого: по главам 1-11			56,99985	48,08234	6,24460	17,97744	129,30423
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 726 от 05.02.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	2,57678	2,57678
Итого: по главе 12			-	-	-	2,57678	2,57678
Итого: по главам 1-12			56,99985	48,08234	6,24460	20,55422	131,88101
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	1,71000	1,44247	0,18734	0,61663	3,95644
Итого: Непредвиденные затраты			1,71000	1,44247	0,18734	0,61663	3,95644
Итого с непредвиденными			58,70985	49,52481	6,43194	21,17085	135,83745
НДС							
11		НДС - 22 %	12,91617	10,89546	1,41503	4,65759	29,88425
12		Итого НДС	12,91617	10,89546	1,41503	4,65759	29,88425
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	71,62602	60,42027	7,84697	25,82844	165,72170

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Калекин Г.А.

м.п.