

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-941, ПС №529 "Сидорово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Горького, 17а Ю8-25-303-284805(590518)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 726 от 05.02.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355853

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	54,57273	6,62402	-	-	61,19675
2	ЛСР-02-01-02	Трансформаторная подстанция	-	2,82882	-	-	2,82882
Итого: по главе 2			54,57273	9,45284	-	-	64,02557
Итого: по главам 1-2			54,57273	9,45284	-	-	64,02557
Итого: по главам 1-7			54,57273	9,45284	-	-	64,02557
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,36432	0,23632	-	-	1,60064
Итого: по главе 8			1,36432	0,23632	-	-	1,60064
Итого: по главам 1-8			55,93705	9,68916	-	-	65,62621
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,06280	0,18409	-	-	1,24689
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	3,28267	3,28267
6	ЛСР-09-01-02	ПНР ВА	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			1,06280	0,18409	-	3,28267	4,52956
Итого: по главам 1-9			56,99985	9,87325	-	3,28267	70,15577
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,50133	1,50133
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	2,85839	2,85839
Итого: по главе 10			-	-	-	4,35972	4,35972
Итого: по главам 1-10			56,99985	9,87325	-	7,64239	74,51549
Итого: по главам 1-11			56,99985	9,87325	0,00000	7,64239	74,51549
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 726 от 05.02.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	2,57678	2,57678
Итого: по главе 12			-	-	-	2,57678	2,57678
Итого: по главам 1-12			56,99985	9,87325	-	10,21917	77,09227
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	1,71000	0,29620	-	0,30658	2,31278
Итого: Непредвиденные затраты			1,71000	0,29620	-	0,30658	2,31278
Итого с непредвиденными			58,70985	10,16945	-	10,52575	79,40505
НДС							
11		НДС -22 %	12,91617	2,23728	-	2,31567	17,46912
12		Итого НДС	12,91617	2,23728	-	2,31567	17,46912
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	71,62602	12,40673	-	12,84142	96,87417

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Калекин Г.А.

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"
С.А.Дмитренко
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-941, ПС №529 "Сидорова", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Горького, 17а
Ю8-25-303-284805(590518)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 726 от 05.02.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355853

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,00000	0,00000	-	-	-
2	ЛСР-02-01-02	Трансформаторная подстанция	-	36,58210	6,24460	-	42,82670
		Итого: по главе 2	-	36,58210	6,24460	-	42,82670
		Итого: по главам 1-2	-	36,58210	6,24460	-	42,82670
		Итого: по главам 1-7	-	36,58210	6,24460	-	42,82670
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	0,91455	-	-	0,91455
		Итого: по главе 8	-	0,91455	-	-	0,91455
		Итого: по главам 1-8	-	37,49665	6,24460	-	43,74125
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,71244	-	-	0,71244
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ 0,4 кВ	-	-	-	0,00000	-
6	ЛСР-09-01-02	ПНР ВА	-	-	-	7,19968	7,19968
		Итого: по главе 9	-	0,71244	-	7,19968	7,91212
		Итого: по главам 1-9	-	38,20909	6,24460	7,19968	51,65337
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,10539	1,10539
8	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	2,02998	2,02998
		Итого: по главе 10	-	-	-	3,13537	3,13537
		Итого: по главам 1-10	-	38,20909	6,24460	10,33505	54,78874
		Итого: по главам 1-11	-	38,20909	6,24460	10,33505	54,78874
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 726 от 05.02.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	-	38,20909	6,24460	10,33505	54,78874
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	-	1,14627	0,18734	0,31005	1,64366
		Итого: Непредвиденные затраты	-	1,14627	0,18734	0,31005	1,64366
		Итого с непредвиденными	-	39,35536	6,43194	10,64510	56,43240
11	НДС	НДС 22%	-	8,65818	1,41503	2,34192	12,41513
12		Итого НДС	-	8,65818	1,41503	2,34192	12,41513
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	48,01354	7,84697	12,98702	68,84753



Генеральный директор ООО "ССМУ-58"

Калекин Г.А.