

7 ксб по 112
423, 040

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.А. Дмитренко

2022 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство РП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-558 до оп. №48 ВЛ-0,4 кВ с КТП-339, ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Булатниковский, д. Суханово, д. 2а ЮБ-25-303-279529(527082)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 353128 от 29.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-353128

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	договор № 05Ю/2026 от 02.04.2026	Выполнение кадастровых работ				35,00000	35,00000
2	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2026 № 1257	Сервитут				0,05655	0,05655
3							
Итого: по главе 1			-	-	-	35,05655	35,05655
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	772,10120	119,14209			891,24329
Итого: по главе 2			772,10120	119,14209	-	-	891,24329
Итого: по главам 1-2			772,10120	119,14209	-	35,05655	926,29984
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	19,30253	2,97855			22,28108
Итого: по главе 8			19,30253	2,97855	-	-	22,28108
Итого: по главам 1-8			791,40373	122,12064	-	35,05655	948,58092
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	15,03667	2,32029			17,35696
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				29,05668	29,05668
Итого: по главе 9			15,03667	2,32029	-	29,05668	46,41364
Итого: по главам 1-9			806,44040	124,44093	-	64,11323	994,99456
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				21,29288	21,29288
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				39,83555	39,83555
Итого: по главе 10			-	-	-	61,12843	61,12843
Итого: по главам 1-10			806,44040	124,44093	-	125,24166	1 056,12299
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 353128 от 29.12.2025	Проектные работы				18,63273	18,63273
Итого: по главе 12			-	-	-	18,63273	18,63273
Итого: по главам 1-12			806,44040	124,44093	-	143,87439	1 074,75572
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	24,19321	3,73323	-	4,31623	32,24267
		Итого: Непредвиденные затраты	24,19321	3,73323	-	4,31623	32,24267
		Итого с непредвиденными	830,63361	128,17416	-	148,19062	1 106,99839
НДС							
9		НДС - 22 %	182,73939	28,19832	-	32,60194	243,53965
		Итого НДС	182,73939	28,19832	-	32,60194	243,53965
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 013,37300	156,37248	-	180,79256	1 350,53804

Генеральный директор ООО "Фенникс-энергия"

М.П.



А.М. Артюшин

Т.Б. Кошманова