

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"
С.А.Дмитренко
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-392,0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-25-303-269672(411037), макс. мощностью
ЭПУ 220 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г.п. Кашира, автодорога "Кашира-Ненашево" км.116+480, 50:37:0020212:1 Ю8-25-303-
269672(411037)

(наименование стройки, объекта)

Договор №723-ПИР от 16.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-353570

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
			-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Кабель в траншее	4,50743	12,64567	-		17,15310
2	ЛСР-02-01-02	Монтажные работы в КТП-392	-	76,51756	23,92523		100,44279
3	ЛСР-02-01-03	Монтаж РЩ-0,4 кВ	58,70059	53,72604	34,45373		146,88036
Итого: по главе 2			63,20802	142,88927	58,37896	-	264,47625
Итого: по главам 1-2			63,20802	142,88927	58,37896	-	264,47625
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,58020	3,57223			5,15243
Итого: по главе 8			1,58020	3,57223	-	-	5,15243
Итого: по главам 1-8			64,78822	146,46150	58,37896	-	269,62868
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,23098	2,78277			4,01375
6	ЛСР-09-01-01	ПНР				53,41575	53,41575
Итого: по главе 9			1,23098	2,78277	-	53,41575	57,42950
Итого: по главам 1-9			66,01920	149,24427	58,37896	53,41575	327,05818
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,99905	6,99905
8	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,32171	13,32171
Итого: по главе 10			-	-	-	20,32076	20,32076
Итого: по главам 1-10			66,01920	149,24427	58,37896	73,73651	347,37894
Итого: по главам 1-11			66,01920	149,24427	58,37896	73,73651	347,37894
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №723-ПИР от 16.12.2025	Проектные работы				11,91667	11,91667
Итого: по главе 12			-	-	-	11,91667	11,91667
Итого: по главам 1-12			66,01920	149,24427	58,37896	85,65318	359,29561
Непредвиденные затраты							
10	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3%	1,98058	4,47733	1,75137	2,56960	10,77888
		Итого: Непредвиденные затраты	1,98058	4,47733	1,75137	2,56960	10,77888
		Итого с непредвиденными	67,99978	153,72160	60,13033	88,22278	370,07449
НДС							
11		НДС - 22 %	14,95995	33,81875	13,22867	19,40901	81,41638
12		Итого НДС	14,95995	33,81875	13,22867	19,40901	81,41638
13		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	82,95973	187,54035	73,35900	107,63179	451,49087

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин

м.п.

г. Ступино