

Номер закупки: 084-0022136

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

23.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351829
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0911-2-КС от 11.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Балашиха, 50:15:0071203:400
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-126162(462322) от 16.09.2024 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац. М, МО, г. Балашиха, 50:15:0071203:400

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдаст Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒ да ☐ нет	Характер договорной цены: <u>Предельная и максимальная договорная цена</u>
Примечание:		

Начальная цена лота:	466 569,16 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	0,00 руб.	
АН	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	
СМР	220 235,24 руб.	
Оборудование	119 921,45 руб.	
ПНР	126 412,47 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



А.Е. Иванов

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160 (60,4 кВт), ПУКВ-6 кВт, ВЛ 10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ до 30-500 м.сет. Нпд М. МО г. Балашиха, Ш/15-002/2013-400

[illegible]

Год	Год	СМР	Оборуд	ППР	ППР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.
						Создавшие закладки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год, соответствующий году фактического выполнения ППР	2025	180 520,69	98 296,27	103 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382 433,74
Год, соответствующий году фактического выполнения строительства	2026	180 520,69	98 296,27	103 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382 433,74
Итого: 100% фактического выполнения строительства по ППР	Нет								

Метр	Наименование	СМР	Оборуд	ППР	ППР	Расшифровка ППР						Итого: руб.
						Актурский надзор	Создание плана	Организация контроля	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие в составе ППР (СДР)	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах с учетом НДС	180 520,69	98 296,27	103 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 433,74	
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	382 433,74	
3	Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	382 433,74	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах по индексу строительства	180 520,69	98 296,27	103 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 433,74	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	382 433,74	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах по индексу строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	180 520,69	98 296,27	103 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 433,74	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах по индексу строительства с учетом НДС	220 235,24	119 921,45	126 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 569,16	

**Умножение стоимости лота, выделенной с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат, на индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат.



Начальник СДЮ УКС

А.А.Зиран