

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

С.А. Дмитренко

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267568(407682)), ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, м.о.  
Чехов, д. Ходаево Ю8-25-302-270432(439414)  
(наименование стройки, объекта)

Договор №п360-25 от 14.10.2025 г.

| Составлен в ценах по состоянию на                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 2026.03                       |                 |              |               | I-350002                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                     | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                    |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                  | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                           | Строительство ВЛИ                                                                                   | 200,53945                     | 23,52181        | -            | -             | 224,06126               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 200,53945                     | 23,52181        | -            | -             | 224,06126               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 200,53945                     | 23,52181        | -            | -             | 224,06126               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 5,01349                       | 0,58805         | -            | -             | 5,60154                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 5,01349                       | 0,58805         | -            | -             | 5,60154                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 205,55294                     | 24,10986        | -            | -             | 229,66280               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6                      | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3,90551                       | 0,45809         | -            | -             | 4,36360                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                           | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 13,69096      | 13,69096                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 3,90551                       | 0,45809         | -            | 13,69096      | 18,05456                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 209,45845                     | 24,56795        | -            | 13,69096      | 247,71736               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.              | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 5,30115       | 5,30115                 |
| 6                                                                                                       | Приказ №612 от 01.07.2025                          | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                               |                 |              | 9,95066       | 9,95066                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 15,25181      | 15,25181                |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 209,45845                     | 24,56795        | -            | 28,94277      | 262,96917               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор №п360-25 от 14.10.2025 г.                  | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 5,48000       | 5,48000                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 5,48000       | 5,48000                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 209,45845                     | 24,56795        | -            | 34,42277      | 268,44917               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020              | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 6,28375                       | 0,73704         | -            | 1,03268       | 8,05347                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                    |                                                                                                     | 6,28375                       | 0,73704         | -            | 1,03268       | 8,05347                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                    |                                                                                                     | 215,74220                     | 25,30499        | -            | 35,45545      | 276,50264               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                    | НДС - 22 %                                                                                          | 47,46328                      | 5,56710         | -            | 7,80020       | 60,83058                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                    |                                                                                                     | 47,46328                      | 5,56710         | -            | 7,80020       | 60,83058                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                    |                                                                                                     | 263,20548                     | 30,87209        | -            | 43,25565      | 337,33322               |

Генеральный директор ООО "Прогресс"

А. М. Борисовец

Григорьев