

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным изданием подрядчика по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 «Ерино», ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Чудиново д. Шосейная ул Ю8-25-302-285416(618922)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п44-26 от "10" марта 2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356120

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	68,09583	11,11566			79,21149
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	162,68524	27,51248	100,26069		290,45841
3	02-01-03	Строительство СТП	155,21890	43,12656	474,24935		672,59481
Итого: по главе 2			385,99997	81,75470	574,51004	-	1 042,26471
Итого: по главам 1-2			385,99997	81,75470	574,51004	-	1 042,26471
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,65000	2,04387	-	-	11,69387
Итого: по главе 8			9,65000	2,04387	-	-	11,69387
Итого: по главам 1-8			395,64997	83,79857	574,51004	-	1 053,95858
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,51735	1,59217	-	-	9,10952
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				10,51279	10,51279
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ				23,22480	23,22480
8	09-01-03	ПНР СТП				85,69668	85,69668
Итого: по главе 9			7,51735	1,59217	-	119,43427	128,54379
Итого: по главам 1-9			403,16732	85,39074	574,51004	119,43427	1 182,50237
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				25,30555	25,30555
10	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				48,80625	48,80625
Итого: по главе 10			-	-	-	74,11180	74,11180
Итого: по главам 1-10			403,16732	85,39074	574,51004	193,54607	1 256,61417
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № п44-26 от "10" марта 2026 г.	Проектные работы				59,38700	59,38700
Итого: по главе 12			-	-	-	59,38700	59,38700
Итого: по главам 1-12			403,16732	85,39074	574,51004	252,93307	1 316,00117
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	6,04751	1,28086	8,61765	3,79400	19,74002
Итого: Непредвиденные затраты			6,04751	1,28086	8,61765	3,79400	19,74002
Итого с непредвиденными			409,21483	86,67160	583,12769	256,72707	1 335,74119
НДС							
13		НДС - 22 %	90,02726	19,06775	128,28809	56,47996	293,86306
Итого НДС			90,02726	19,06775	128,28809	56,47996	293,86306
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			499,24209	105,73935	711,41578	313,20703	1 629,60425



Генеральный директор ООО «Прогресс»

м.п.

А.М. Борисовец

Ирина Царева