

**Расчет начальной максимальной цены лота на выполнение
проектных работ (стадия "РД")**

Наименование инвестиционного проекта: «Строительство КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Центральная до ПС 110 кВ «Тяговая подстанция Санкт-Петербург ВСЖМ» ориентировочной протяженностью 2х2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД» по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Обводный канал – путепровод», 1-й км (24-040145)»

Идентификатор инвестиционного проекта: Р_10250638516

Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены на 3 квартал 2026г.

№ п/п	Наименование затрат	Обоснование	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Итого ПИР стадия "РД" в базисных ценах 2001 года, по утвержденным сметам	ССР	2 323,55
2	Индексы ПИР на 3 кв 2026 года	Письмо Минстроя России №17384-ОГ/09 от 23.07.2026г.	7,22
3	Стоимость ПИР стадия "РД" в текущих ценах 3 кв 2026 года, без НДС		16 776,03
4	Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2027 год	Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2025 г. № 37099-П/ДОЗ	1,021
5	Итого стоимость ПИР стадия "РД" в ценах 2027 года, без НДС		17 128,33
6	Стоимость стадии "РД" по утвержденным сметам в ценах 1 кв. 2026г., без НДС	Сводная смета ПИР	16 497,21
7	Стоимость ПИР стадия "РД" по объекту с использованием укрупненных нормативов цен на 2027 г, без НДС	Приказ Минэнерго России №131 от 26.02.2024	65 029,62
8	Итого стоимость ПИР в части разработки стадии "РД" по НМЦ лота., без НДС		16 497,21
9	НДС 22%		3 620,39
10	Всего стоимость затрат ПИР стадия "РД" по НМЦ лота, с НДС		20 126,60

Первый заместитель директора филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Дирекция строящихся объектов"

И.И. Кузьменко

Заместитель директора по инвестиционному планированию, финансовой и закупочной деятельности филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Дирекция строящихся объектов"

А.П. Зверев

Заместитель директора по проектированию
филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Дирекция строящихся объектов"

Р.В. Воронов

Начальник управления подготовки проектов
филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Дирекция строящихся объектов"

А.А. Сережкин

Начальник управления ценообразования
и сметного нормирования филиала ПАО "Россети Ленэнерго"
"Дирекция строящихся объектов"

И.Б. Никулина

Составил:

Главный специалист управления ценообразования
и сметного нормирования филиала
ПАО "Россети Ленэнерго" "Дирекция строящихся объектов"

Е.В. Романова
04.09.26

Проверил:

Начальник отдела по аналитической работе ПАО "Россети Ленэнерго"

Е.Н. Морковская