

Номер закупки: 085-00 15846

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-346480
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 807 от 16.02.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Москва 2 ЦАО г.Москва, Новодевичья наб.
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап)
по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐ Выполнение шеф-монтажных работ	
☐ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 24 457 937,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	23 569 948,59 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	0,00 руб.
Прочие	419 899,60 руб.
Непредвиденные работы и затраты	468 089,61 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков


Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.		
	2026	1 кв	Не зафиксированные объемы на начало года составления сметы в целях обеспечения строительства, без НДС	19 319 630,00	0,00	0,00	4 542 740,00	951 320,00	420 810,00	767 360,00	344 180,00	26 346 040,00		
Год, соответствующий полугоду строительства:	2026	-	Не зафиксированные объемы на начало года составления сметы в целях обеспечения строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	19 319 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	344 180,00	20 047 490,00		
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть													
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Авторский надзор	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.			
							Содержание заплата	Строительный контроль	Расчет сметы на изъятие земельных работ и заплата	прочие (в составе 1,9 главы ССР)				
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	19 319 630,00	0,00	0,00	4 542 740,00	0,00	951 320,00	420 810,00	767 360,00	344 180,00	0,00	0,00	26 346 040,00	
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				4 542 740,00		951 320,00	420 810,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00	6 298 550,00	
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	19 850 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 231,21	353 644,95	0,00	0,00	20 598 795,98
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	19 850 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 231,21	353 644,95	0,00	0,00	20 598 795,98
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00											0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	19 850 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 231,21	353 644,95	0,00	0,00	20 598 795,98
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	0,973236009496	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	19 319 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	344 180,00	0,00	0,00	20 047 490,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	19 319 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	344 180,00	0,00	0,00	20 047 490,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	23 569 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 089,61	419 899,60	0,00	0,00	24 457 937,80

Главный специалист ОТЗП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

 Грибын А.В. 13.08.2026

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 39 141,11 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПНР: г.Москва, Новодевичья наб.

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
I ЭТАП							
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	19 031,47	2,65	-	-	19 034,12
Итого: по главе 2			19 031,47	2,65	-	-	19 034,12
Итого: по главам 1-2			19 031,47	2,65	-	-	19 034,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	285,47	0,04	-	-	285,51
Итого: по главе 8			285,47	0,04	-	-	285,51
Итого: по главам 1-8			19 316,94	2,69	-	-	19 319,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	338,38	338,38
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	5,00	5,80
Итого: по главе 9			-	-	-	344,18	344,18
Итого: по главам 1-9			19 316,94	2,69	-	344,18	19 663,81
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9	-	-	-	420,81	420,81
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12	-	-	-	951,32	951,32
Итого: по главе 10			-	-	-	1 372,13	1 372,13
Итого: по главам 1-10			19 316,94	2,69	-	1 716,31	21 035,94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы	-	-	-	4 166,41	4 166,41
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	279,80	279,80
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги	-	-	-	96,53	96,53
Итого: по главе 12			-	-	-	4 542,74	4 542,74
Итого: по главам 1-12			19 316,94	2,69	-	6 259,05	26 578,68
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	579,51	0,08	-	187,77	767,36
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			19 896,45	2,77	-	6 446,82	26 346,04
Глава 1. Подготовка территории строительства							
II ЭТАП							
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру	-	-	-	76,31	76,31
Итого: по главе 1			-	-	-	76,31	76,31
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	-	1 975,06	-	-	1 975,06
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (траншея)	106,47	115,49	-	-	221,96
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (трубы)	208,71	122,60	-	-	331,31
15	ЛС №02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (заводка)	16,84	116,99	-	-	133,83
Итого: по главе 2			332,02	2 330,14	-	-	2 662,16
Итого: по главам 1-2			332,02	2 330,14	-	76,31	2 738,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	4,98	34,95	-	-	39,93
Итого: по главе 8			4,98	34,95	-	-	39,93
Итого: по главам 1-8			337,00	2 365,09	-	76,31	2 778,40
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	92,54	92,54
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	36,00	36,00
19	ЛС №09-01-03	ПНР 2КЛ-0,4кВ	-	-	-	5,33	5,33
Итого: по главе 9			-	-	-	133,87	133,87
Итого: по главам 1-9			337,00	2 365,09	-	210,18	2 912,27

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				62,32	62,32
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				114,45	114,45
Итого: по главе 10			-	-	-	176,77	176,77
Итого: по главам 1-12			337,00	2 365,09	-	386,95	3 069,04
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	10,11	70,95		11,61	92,67
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			347,11	2 436,04	-	398,56	3 161,71
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	816,68				816,68
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	885,52				885,52
Итого: по главе 2			1 702,20	-	-	-	1 702,20
Итого: по главам 1-2			1 702,20	-	-	-	1 702,20
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	25,53				25,53
Итого: по главе 8			25,53	-	-	-	25,53
Итого: по главам 1-8			1 727,73	-	-	-	1 727,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				54,06	54,06
Итого: по главе 9			-	-	-	54,06	54,06
Итого: по главам 1-9			1 727,73	-	-	54,06	1 781,79
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				38,13	38,13
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				70,02	70,02
Итого: по главе 10			-	-	-	108,15	108,15
Итого: по главам 1-12			1 727,73	-	-	162,21	1 889,94
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	51,83			4,07	50,70
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			1 779,56	-	-	167,08	1 946,64
Глава 2. Основные объекты строительства IV ЭТАП							
30	ЛС №02-01-05	Установка ВРЩ-0,4кВ	31,63	54,19	427,20		513,02
Итого: по главе 2			31,63	54,19	427,20	-	513,02
Итого: по главам 1-2			31,63	54,19	427,20	-	513,02
Глава 8. Временные здания и сооружения							
31	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,47	0,81			1,28
Итого: по главе 8			0,47	0,81	-	-	1,28
Итого: по главам 1-8			32,10	55,00	427,20	-	514,30
Глава 9. Прочие работы и затраты							
32	ЛС №09-01-04	Транспортировка грунта и отходов строительства				6,72	6,72
33	ЛС №09-01-05	ПНР ВРЩ-0,4кВ				35,94	35,94
Итого: по главе 9			-	-	-	42,66	42,66
Итого: по главам 1-9			32,10	55,00	427,20	42,66	556,96
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
34	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				11,92	11,92
35	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				21,89	21,89
Итого: по главе 10			-	-	-	33,81	33,81
Итого: по главам 1-12			32,10	55,00	427,20	76,47	590,77
36	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	0,96	1,65	12,82	2,29	17,72
Итого с непредвиденными (IV ЭТАП)			33,06	56,65	440,02	78,76	608,49
Итого: по главам 1-12 в четыре этапа			21 413,77	2 422,78	427,20	6 884,68	31 148,43
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 % в четыре этапа			642,41	72,68	12,82	206,54	934,45
Итого: с непредвиденными затратами по I, II, III и IV ЭТАПАМ			22 056,18	2 495,46	440,02	7 091,22	32 082,88
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	4852,36	549,00	96,80	1560,07	7 058,23
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							39 141,11

И.о. директора департамента по организации работ хозяйственного способом

Начальник управления по разработке и согласованию проекта

Начальник сметного отдела

Илюшкин А.Ю.

Жданов В.И.

Кузнецова С.В.

SAP I-346480
КВЛ 27 798,28

28

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 817,28 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ 0,4кВ, установка ВРЩ 0,4кВ 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,
Новодевичья наб.
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства I ЭТАП							
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	1 856,29	0,11			1 856,40
Итого: по главе 2			1 856,29	0,11	-	-	1 856,40
Итого: по главам 1-2			1 856,29	0,11	-	-	1 856,40
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	27,84	-			27,84
Итого: по главе 8			27,84	-	-	-	27,84
Итого: по главам 1-8			1 884,13	0,11	-	-	1 884,24
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				33,99	33,99
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,33	0,33
Итого: по главе 9			-	-	-	34,32	34,32
Итого: по главам 1-9			1 884,13	0,11	-	34,32	1 918,56
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				41,06	41,06
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Оодержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				93,83	93,83
Итого: по главе 10			-	-	-	134,89	134,89
Итого: по главам 1-10			1 884,13	0,11	-	169,21	2 053,45
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы				418,57	418,57
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания				40,73	40,73
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги				9,70	9,70
Итого: по главе 12			-	-	-	469,00	469,00
Итого: по главам 1-12			1 884,13	0,11	-	638,21	2 522,45
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	56,52	-		19,15	75,67
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			1 940,65	0,11	-	657,36	2 598,12
Глава 1. Подготовка территории строительства II ЭТАП							
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру				7,67	7,67
Итого: по главе 1			-	-	-	7,67	7,67
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)		164,96			164,96
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (траншея)	2,45	9,40			11,85
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (трубы)	9,54	10,44			19,98
15	ЛС №02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (заводка)	0,59	9,23			9,82
Итого: по главе 2			12,58	194,03	-	-	206,61
Итого: по главам 1-2			12,58	194,03	-	7,67	214,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,19	2,91			3,10
Итого: по главе 8			0,19	2,91	-	-	3,10
Итого: по главам 1-8			12,77	196,94	-	7,67	217,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				9,30	9,30
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства				2,11	2,11
19	ЛС №09-01-03	ПНР 2КЛ-0,4кВ				0,09	0,09
Итого: по главе 9			-	-	-	11,50	11,50
Итого: по главам 1-9			12,77	196,94	-	19,17	228,88

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				4,90	4,90
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				8,99	8,99
Итого: по главе 10			-	-	-	13,89	13,89
Итого: по главам 1-12			12,77	196,94	-	33,06	242,77
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	0,38	5,91		0,99	7,28
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			13,15	202,85	-	34,05	250,05
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	102,67				102,67
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	86,94				86,94
Итого: по главе 2			189,61	-	-	-	189,61
Итого: по главам 1-2			189,61	-	-	-	189,61
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	2,84				2,84
Итого: по главе 8			2,84	-	-	-	2,84
Итого: по главам 1-8			192,35	-	-	-	192,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				3,70	3,70
Итого: по главе 9			-	-	-	3,70	3,70
Итого: по главам 1-9			192,35	-	-	3,70	196,05
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				4,20	4,20
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				7,70	7,70
Итого: по главе 10			-	-	-	11,90	11,90
Итого: по главам 1-12			192,35	-	-	15,60	207,95
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	5,77			0,47	6,24
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			198,12	-	-	16,07	214,19
Глава 2. Основные объекты строительства IV ЭТАП							
30	ЛС №02-01-05	Установка ВРЩ-0,4кВ	1,21	2,22	56,43		59,86
Итого: по главе 2			1,21	2,22	56,43	-	59,86
Итого: по главам 1-2			1,21	2,22	56,43	-	59,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
31	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,02	0,03			0,05
Итого: по главе 8			0,02	0,03	-	-	0,05
Итого: по главам 1-8			1,23	2,25	56,43	-	59,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
32	ЛС №09-01-04	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,38	0,38
33	ЛС №09-01-05	ПНР ВРЩ-0,4кВ				0,64	0,64
Итого: по главе 9			-	-	-	1,02	1,02
Итого: по главам 1-9			1,23	2,25	56,43	1,02	60,93
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
34	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				1,30	1,30
35	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				2,39	2,39
Итого: по главе 10			-	-	-	3,69	3,69
Итого: по главам 1-12			1,23	2,25	56,43	4,71	64,62
36	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	0,04	0,07	1,69	0,14	1,94
Итого с непредвиденными (IV ЭТАП)			1,27	2,32	58,12	4,85	66,56
Итого: по главам 1-12 в четыре этапа			2 090,48	199,30	56,43	691,58	3 037,79
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 % в четыре этапа			62,71	5,98	1,69	20,75	91,13
Итого: с непредвиденными зарплатами по I, II, III и IV ЭТАПАМ			2 153,19	205,28	58,12	712,33	3 128,92
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	473,70	45,16	12,79	156,71	688,36
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							3 817,28

И.о. директора департамента по организации работ хозяйственным способом

Начальник управления по разраб. и согласованию проекта

Начальник сметного отдела

SAP I-346480
КВЛ 27 798,28



Илюшкин А.Ю.

Жданов В.И.

Кузнецова С.В.

ПРИКАЗ

от

16 ФЕВ 2026

№

807

Об утверждении рабочего проекта (I-346480),
Новодевичья наб.

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить рабочий проект «Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Новодевичья наб.» (I-346480), со следующими технико-экономическими показателями:

ВРЩ - 0,4 кВ	- 2 шт
Марка кабеля	- АПвБШп(г)-1 4х240 мм2
Длина кабеля	- 0,861 км
ЗП	- 3 шт
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 3 128,92 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 2 358,47 тыс. руб.
Оборудование	- 58,12 тыс. руб.
Прочие затраты	- 712,33 тыс. руб.
Из них: ПИР	- 469,00 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 2 598,12 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 940,76 тыс. руб.
Прочие затраты	- 657,36 тыс. руб.
Из них: ПИР	- 469,00 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 250,05 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 216,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 34,05 тыс. руб.
Из них: ПИР	- 0,00 тыс. руб.

Сметная стоимость 3 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	214,19 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	198,12 тыс. руб.
Прочие затраты	-	16,07 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00 тыс. руб.
Сметная стоимость 4 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	66,56 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	3,59 тыс. руб.
Оборудование	-	58,12 тыс. руб.
Прочие затраты	-	4,85 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00 тыс. руб.


2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. директора департамента по организации работ хозяйственным способом Илюшкина А.Ю.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев


Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В.,
Зиновьеву А.С., Кочуловой Е.М.

С.В. Кузнецова 
(495) 669-04-38 (56-58)

По лоту № 085-00

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети



А.И. Челнаков

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.

Лот: 085-0015846

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	24 457 937,80	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	