

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 817,28 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ 0,4кВ, установка ВРЩ 0,4кВ 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства			I ЭТАП				
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	1 856,29	0,11	-	-	1 856,40
Итого: по главе 2			1 856,29	0,11	-	-	1 856,40
Итого: по главам 1-2			1 856,29	0,11	-	-	1 856,40
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	27,84	-	-	-	27,84
Итого: по главе 8			27,84	-	-	-	27,84
Итого: по главам 1-8			1 884,13	0,11	-	-	1 884,24
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	33,99	33,99
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	0,33	0,33
Итого: по главе 9			-	-	-	34,32	34,32
Итого: по главам 1-9			1 884,13	0,11	-	34,32	1 918,56
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9	-	-	-	41,06	41,06
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Осодержание службы Заказчика 3,53% от гл.1-9 и гл.12	-	-	-	93,83	93,83
Итого: по главе 10			-	-	-	134,89	134,89
Итого: по главам 1-10			1 884,13	0,11	-	169,21	2 053,45
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы	-	-	-	418,57	418,57
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	40,73	40,73
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги	-	-	-	9,70	9,70
Итого: по главе 12			-	-	-	469,00	469,00
Итого: по главам 1-12			1 884,13	0,11	-	638,21	2 522,45
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	56,52	-	-	19,15	75,67
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			1 940,65	0,11	-	657,36	2 598,12
Глава 1. Подготовка территории строительства			II ЭТАП				
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру	-	-	-	7,67	7,67
Итого: по главе 1			-	-	-	7,67	7,67
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	-	164,96	-	-	164,96
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (траншея)	2,45	9,40	-	-	11,85
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (трубы)	9,54	10,44	-	-	19,98
15	ЛС №02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (заводка)	0,59	9,23	-	-	9,82
Итого: по главе 2			12,58	194,03	-	-	206,61
Итого: по главам 1-2			12,58	194,03	-	7,67	214,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,19	2,91	-	-	3,10
Итого: по главе 8			0,19	2,91	-	-	3,10
Итого: по главам 1-8			12,77	196,94	-	7,67	217,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	9,30	9,30
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	2,11	2,11
19	ЛС №09-01-03	ПНР 2КЛ-0,4кВ	-	-	-	0,09	0,09
Итого: по главе 9			-	-	-	11,50	11,50
Итого: по главам 1-9			12,77	196,94	-	19,17	228,88

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				4,90	4,90
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				8,99	8,99
Итого: по главе 10			-	-	-	13,89	13,89
Итого: по главам 1-12			12,77	196,94	-	33,06	242,77
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	0,38	5,91		0,99	7,28
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			13,15	202,85	-	34,05	250,05
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	102,57				102,57
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	86,94				86,94
Итого: по главе 2			189,51	-	-	-	189,51
Итого: по главам 1-2			189,51	-	-	-	189,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	2,84				2,84
Итого: по главе 8			2,84	-	-	-	2,84
Итого: по главам 1-8			192,35	-	-	-	192,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				3,70	3,70
Итого: по главе 9			-	-	-	3,70	3,70
Итого: по главам 1-9			192,35	-	-	3,70	196,05
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				4,20	4,20
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				7,70	7,70
Итого: по главе 10			-	-	-	11,90	11,90
Итого: по главам 1-12			192,35	-	-	15,60	207,95
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	5,77			0,47	6,24
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			198,12	-	-	16,07	214,19
Глава 2. Основные объекты строительства IV ЭТАП							
30	ЛС №02-01-05	Установка ВРЩ-0,4кВ	1,21	2,22	56,43		59,86
Итого: по главе 2			1,21	2,22	56,43	-	59,86
Итого: по главам 1-2			1,21	2,22	56,43	-	59,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
31	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,02	0,03			0,05
Итого: по главе 8			0,02	0,03	-	-	0,05
Итого: по главам 1-8			1,23	2,25	56,43	-	59,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
32	ЛС №09-01-04	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,38	0,38
33	ЛС №09-01-05	ПНР ВРЩ-0,4кВ				0,64	0,64
Итого: по главе 9			-	-	-	1,02	1,02
Итого: по главам 1-9			1,23	2,25	56,43	1,02	60,93
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
34	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				1,30	1,30
35	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				2,39	2,39
Итого: по главе 10			-	-	-	3,69	3,69
Итого: по главам 1-12			1,23	2,25	56,43	4,71	64,62
36	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	0,04	0,07	1,69	0,14	1,94
Итого с непредвиденными (IV ЭТАП)			1,27	2,32	58,12	4,85	66,56
Итого: по главам 1-12 в четыре этапа			2 090,48	199,30	56,43	691,58	3 037,79
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 % в четыре этапа			62,71	5,98	1,69	20,75	91,13
Итого: с непредвиденными заратами по I, II, III и IV ЭТАПАМ			2 153,19	205,28	58,12	712,33	3 128,92
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	473,70	45,16	12,79	156,71	688,36
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							3 817,28

И.о. директора департамента по организации работ хозяйственного способом

Начальник управления по разработке и согласованию проекта

Начальник сметного отдела

Илюшкин А.Ю.

Жданов В.И.

Кузнецова С.В.

SAP I-346480
КВЛ 27 798,28



"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 39 141,11 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПНР: г.Москва, Новодевичья наб.

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства I ЭТАП							
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	19 031,47	2,65			19 034,12
Итого: по главе 2			19 031,47	2,65	-	-	19 034,12
Итого: по главам 1-2			19 031,47	2,65	-	-	19 034,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	285,47	0,04			285,51
Итого: по главе 8			285,47	0,04	-	-	285,51
Итого: по главам 1-8			19 316,94	2,69	-	-	19 319,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				338,38	338,38
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства				5,00	5,80
Итого: по главе 9			-	-	-	344,18	344,18
Итого: по главам 1-9			19 316,94	2,69	-	344,18	19 883,81
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				420,81	420,81
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				951,32	951,32
Итого: по главе 10			-	-	-	1 372,13	1 372,13
Итого: по главам 1-10			19 316,94	2,69	-	1 716,31	21 035,94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы				4 166,41	4 166,41
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания				279,80	279,80
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги				96,53	96,53
Итого: по главе 12			-	-	-	4 542,74	4 542,74
Итого: по главам 1-12			19 316,94	2,69	-	6 259,05	25 578,68
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	579,51	0,08		187,77	767,36
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			19 896,45	2,77	-	6 446,82	26 345,04
Глава 1. Подготовка территории строительства II ЭТАП							
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру				76,31	76,31
Итого: по главе 1			-	-	-	76,31	76,31
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)		1 975,06			1 975,06
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (траншея)	106,47	115,49			221,96
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (трубы)	208,71	122,60			331,31
15	ЛС №02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (заводка)	16,84	116,99			133,83
Итого: по главе 2			332,02	2 330,14	-	-	2 662,16
Итого: по главам 1-2			332,02	2 330,14	-	76,31	2 738,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	4,98	34,95			39,93
Итого: по главе 8			4,98	34,95	-	-	39,93
Итого: по главам 1-8			337,00	2 365,09	-	76,31	2 778,40
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				92,54	92,54
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства				36,00	36,00
19	ЛС №09-01-03	ПНР 2КЛ-0,4кВ				5,33	5,33
Итого: по главе 9			-	-	-	133,87	133,87
Итого: по главам 1-9			337,00	2 365,09	-	210,18	2 912,27

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				62,32	62,32
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				114,45	114,45
Итого: по главе 10			-	-	-	176,77	176,77
Итого: по главам 1-12			337,00	2 365,09	-	386,95	3 089,04
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	10,11	70,95		11,61	92,67
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			347,11	2 436,04	-	398,56	3 181,71
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	816,68				816,68
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	885,52				885,52
Итого: по главе 2			1 702,20	-	-	-	1 702,20
Итого: по главам 1-2			1 702,20	-	-	-	1 702,20
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	25,53				25,53
Итого: по главе 8			25,53	-	-	-	25,53
Итого: по главам 1-8			1 727,73	-	-	-	1 727,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				54,06	54,06
Итого: по главе 9			-	-	-	54,06	54,06
Итого: по главам 1-9			1 727,73	-	-	54,06	1 781,79
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				38,13	38,13
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				70,02	70,02
Итого: по главе 10			-	-	-	108,15	108,15
Итого: по главам 1-12			1 727,73	-	-	162,21	1 889,94
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	51,83			4,07	50,70
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			1 779,56	-	-	167,08	1 946,64
Глава 2. Основные объекты строительства IV ЭТАП							
30	ЛС №02-01-05	Установка ВРЩ-0,4кВ	31,63	54,19	427,20		513,02
Итого: по главе 2			31,63	54,19	427,20	-	513,02
Итого: по главам 1-2			31,63	54,19	427,20	-	513,02
Глава 8. Временные здания и сооружения							
31	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,47	0,81			1,28
Итого: по главе 8			0,47	0,81	-	-	1,28
Итого: по главам 1-8			32,10	55,00	427,20	-	514,30
Глава 9. Прочие работы и затраты							
32	ЛС №09-01-04	Транспортировка грунта и отходов строительства				6,72	6,72
33	ЛС №09-01-05	ПНР ВРЩ-0,4кВ				35,94	35,94
Итого: по главе 9			-	-	-	42,66	42,66
Итого: по главам 1-9			32,10	55,00	427,20	42,66	556,96
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
34	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				11,92	11,92
35	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				21,89	21,89
Итого: по главе 10			-	-	-	33,81	33,81
Итого: по главам 1-12			32,10	55,00	427,20	76,47	590,77
36	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	0,96	1,65	12,82	2,29	17,72
Итого с непредвиденными (IV ЭТАП)			33,06	56,65	440,02	78,76	608,49
Итого: по главам 1-12 в четыре этапа			21 413,77	2 422,78	427,20	6 884,68	31 148,43
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 % в четыре этапа			642,41	72,68	12,82	206,54	934,45
Итого: с непредвиденными заратами по I, II, III и IV ЭТАПАМ			22 056,18	2 495,46	440,02	7 091,22	32 082,88
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	4852,36	549,00	96,80	1560,07	7 058,23
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							39 141,11

И.о. директора департамента по организации работ хозяйственным способом

Начальник управления по разработке и согласованию проекта

Начальник сметного отдела

Илюшкин А.Ю.

Жданов В.И.

Кузнецова С.В.

SAP I-346480
КВЛ 27 798,28

