

Номер закупки:

085-00

15517

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

УТВЕРЖДАЮ

С. В. Кабиров

19.08.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: 1-360609

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация:

Утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

3834 от 03.08.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

(субъект)

9

(район)

СВАО

(округ)

г.Москва, Юрловский проезд, вл.6

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап)

по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15646 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6

Объем работ (услуг) по лоту:

в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐ Выполнение шеф-монтажных работ	
☐ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐

да

☒

нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:

12 613 939,90 руб.

с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР

0,00 руб.

СМР

12 135 571,79 руб.

Оборудование

0,00 руб.

ПНР

0,00 руб.

Прочие

222 540,20 руб.

Непредвиденные работы и затраты

255 827,91 руб.


Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «30» ноября 2026г.
Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.И. Челнаков



А.В. Хмарук

Утверждаю

" ____ " 2026г. Челнаков А.И.

" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).

I-360609

Приказ № 3834

OT 03.08.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15646 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проек-а в прогнозируемому уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
Группа затрат	месяц и год составлени я сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей							
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие	Обслуживание замесных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Таблица 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	1 088 640,00	15 560,00	450,00	271 720,00	55 340,00	56 060,00	н/д	1 487 770,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 620,00	н/д	44 620,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	100%	1 088 640,00	15 560,00	450,00	271 720,00	55 340,00	100 680,00	н/д	1 532 390,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	337 125,80
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 869 515,80
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Таблица 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	11 432 420,00	117 920,00	26 130,00	3 112 800,00	592 210,00	635 180,00	н/д	15 916 660,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	н/д	477 500,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	Итого	100%	11 432 420,00	117 920,00	26 130,00	3 112 800,00	592 210,00	1 112 680,00	н/д	16 394 160,00
Смета в текущем уровне цен	07.2026	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 606 715,20
Смета в текущем уровне цен	07.2026	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20 000 875,20
Затраты на реализацию	н/д	Фактически понесены, стоимость	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Заказанные объемы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Незаказанный остаток	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00
Затраты на реализацию	н/д	Незаказанные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	11 432 420,00	117 920,00	26 130,00	3 112 800,00	592 210,00	1 112 680,00	н/д	16 394 160,00
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,50000000000000	11 432 420,00	117 920,00	26 130,00	3 112 800,00	592 210,00	1 112 680,00	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Не заказанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	11 432 420,00	117 920,00	26 130,00	3 112 800,00	592 210,00	1 112 680,00	н/д	16 394 160,00
Затраты на реализацию	н/д	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 276 842,80
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	19 671 002,80
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируемому уровне цен, без НДС	н/д	11 432 420,00	117 920,00	26 130,00	3 112 800,00	592 210,00	1 112 680,00	0,00	16 394 160,00
Затраты на реализацию	н/д	с учетом НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 276 842,80
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	19 671 002,80

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заплата	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	3 кв	Не заэкспронованные объемы на начало года составления сметы в ценах освоения строительства, без НДС	9 947 190,00	0,00	0,00	3 112 800,00	520 430,00	216 770,00	419 390,00	182 410,00	14 398 990,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть		Не заэкспронованные объемы на начало года составления сметы в ценах освоения строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	9 947 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 695,00	182 410,00	10 339 295,00
№п/п	Наименование			СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Авторский надзор	Содержание заплата	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Итого: руб. (без НДС):
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации			9 947 190,00	0,00	0,00	3 112 800,00	0,00	520 430,00	216 770,00	419 390,00	14 398 990,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2019/2018			106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827
	2020/2019			105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957
	2021/2020			104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000
	2022/2021			114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2022			109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2024/2023			109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205
	2025/2024			107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000
	2026/2025			105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000
	2027/2026			104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2028/2027			104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2029/2028			104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2030/2029			104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						3 112 800,00		520 430,00	216 770,00	209 695,00	4 659 695,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства			9 947 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 695,00	10 339 295,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			9 947 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах				0,00							0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости			9 947 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 695,00	10 339 295,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат			1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат			9 947 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 695,00	10 339 295,00
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			9 947 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС			12 135 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 827,90	12 613 939,90

Главный специалист ОТЗП ФИАЛ ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гариев А.В. 13.08.2026

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 20 000,88 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15646 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР:
г.Москва, Юрловский проезд, вл.6
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.07

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства I ЭТАП							
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	9 798,83	1,36			9 800,19
Итого: по главе 2			9 798,83	1,36	-	-	9 800,19
Итого: по главам 1-2			9 798,83	1,36	-	-	9 800,19
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1.5 %	146,98	0,02			147,00
Итого: по главе 8			146,98	0,02	-	-	147,00
Итого: по главам 1-8			9 945,81	1,38	-	-	9 947,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				173,39	173,39
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства				9,02	9,02
Итого: по главе 9			-	-	-	182,41	182,41
Итого: по главам 1-9			9 945,81	1,38	-	182,41	10 129,60
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468 от гл.1-9	Строительный контроль-2,14%				216,77	216,77
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2026	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				520,43	520,43
Итого: по главе 10			-	-	-	737,20	737,20
Итого: по главам 1-10			9 945,81	1,38	-	819,61	10 865,80
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы				2 857,36	2 857,36
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания				185,08	185,08
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги				70,36	70,36
Итого: по главе 12			-	-	-	3 112,80	3 112,80
Итого: по главам 1-12			9 945,81	1,38	-	4 032,41	13 979,60
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	298,38	0,04		120,97	419,39
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			10 244,19	1,42	-	4 153,38	14 398,59
Глава 1. Подготовка территории строительства II ЭТАП							
11	ЛС №01-01-01	Вывоз трассы в натуру				60,90	60,90
Итого: по главе 1			-	-	-	60,90	60,90
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (ГНБ)		569,08			569,08
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (траншея)	95,06	73,82			168,88
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (трубы)	37,87	17,83			55,70
15	ЛС №02-01-04	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (заводка)	8,14	53,47			61,61
Итого: по главе 2			141,07	714,20	-	-	855,27
Итого: по главам 1-2			141,07	714,20	-	60,90	916,17
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1.5 %	2,12	10,71			12,83
Итого: по главе 8			2,12	10,71	-	-	12,83
Итого: по главам 1-8			143,19	724,91	-	60,90	929,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				86,87	86,87
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства				12,82	12,82
19	ЛС №09-01-03	ПНР 1КЛ-0,4кВ				6,33	6,33
Итого: по главе 9			-	-	-	106,02	106,02
Итого: по главам 1-9			143,19	724,91	-	166,92	1 035,02

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				22,15	22,15
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				40,68	40,68
Итого: по главе 10			-	-	-	62,83	62,83
Итого: по главам 1-12			143,19	724,91	-	229,76	1 097,86
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	4,30	21,75		6,89	32,94
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			147,49	746,66	-	236,64	1 130,79
Глава 2. Основные объекты строительства							
III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	536,46				536,46
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	33,02				33,02
Итого: по главе 2			569,48	-	-	-	569,48
Итого: по главам 1-2			569,48	-	-	-	569,48
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1.5 %	8,54				8,54
Итого: по главе 8			8,54	-	-	-	8,54
Итого: по главам 1-8			578,02	-	-	-	578,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				33,34	33,34
Итого: по главе 9			-	-	-	33,34	33,34
Итого: по главам 1-9			578,02	-	-	33,34	611,36
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				13,08	13,08
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				24,03	24,03
Итого: по главе 10			-	-	-	37,11	37,11
Итого: по главам 1-12			578,02	-	-	70,45	648,47
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	17,34			2,11	19,45
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			595,36			72,56	667,92
Глава 2. Основные объекты строительства							
IV ЭТАП							
30	ЛС №02-01-05	Установка ВРЩ-0.4кВ	15,44	23,09	117,92		156,45
Итого: по главе 2			15,44	23,09	117,92	-	156,46
Итого: по главам 1-2			15,44	23,09	117,92	-	156,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
31	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1.5 %	0,23	0,35			0,58
Итого: по главе 8			0,23	0,35	-	-	0,58
Итого: по главам 1-8			15,67	23,44	117,92	-	157,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
32	ЛС №09-01-04	Транспортировка грунта и отходов строительства				2,99	2,99
33	ЛС №09-01-05	ПНР ВРЩ-0.4кВ				19,80	19,80
Итого: по главе 9			-	-	-	22,79	22,79
Итого: по главам 1-9			15,67	23,44	117,92	22,79	179,82
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
34	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				3,85	3,85
35	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				7,07	7,07
Итого: по главе 10			-	-	-	10,92	10,92
Итого: по главам 1-12			15,67	23,44	117,92	33,71	190,74
36	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,47	0,70	3,54	1,01	5,72
Итого с непредвиденными (IV ЭТАП)			16,14	24,14	121,46	34,72	196,46
Итого: по главам 1-12 в четыре этапа			10 682,69	749,73	117,92	4 386,32	15 936,66
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 % в четыре этапа			320,49	22,49	3,54	130,98	477,50
Итого: с непредвиденными затратами по I, II, III и IV ЭТАПАМ			11 003,18	772,22	121,46	4 497,30	16 394,16
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	2420,70	169,89	28,72	989,41	3 606,72
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							20 000,88

Директор департамента по организации работ хозяйственным способом

Илюшкин А.Ю.

Начальник управления по разработке и согласованию проекта

Жданов В.И.

Начальник сметного отдела

Кузнецова С.В.

SAP I-360609
КВЛ 19 064,56

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 869,52 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15646 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР:
г.Москва, Юрловский проезд, вл.6
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства			I ЭТАП				
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	963,97	0,03	-	-	964,00
		Итого: по главе 2	963,97	0,03	-	-	964,00
		Итого: по главам 1-2	963,97	0,03	-	-	964,00
Глава 3. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	14,46	-	-	-	14,46
		Итого: по главе 3	14,46	-	-	-	14,46
		Итого: по главам 1-3	978,43	0,03	-	-	978,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				15,14	15,14
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,49	0,49
		Итого: по главе 9	-	-	-	15,63	15,63
		Итого: по главам 1-9	978,43	0,03	-	15,63	994,09
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				21,27	21,27
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				49,75	49,75
		Итого: по главе 10	-	-	-	71,02	71,02
		Итого: по главам 1-10	978,43	0,03	-	86,65	1 065,11
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы				249,42	249,42
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания				16,16	16,16
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги				6,14	6,14
		Итого: по главе 12	-	-	-	271,72	271,72
		Итого: по главам 1-12	978,43	0,03	-	358,37	1 336,83
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	29,35	-	-	10,75	40,10
		Итого с непредвиденными (I ЭТАП)	1 007,78	0,03	-	369,12	1 376,93
Глава 14. Подготовка территории строительства			II ЭТАП				
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру				5,32	5,32
		Итого: по главе 1	-	-	-	5,32	5,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (ГНБ)		49,36			49,36
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (траншея)	2,91	6,23			9,14
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (трубы)	1,24	1,73			2,97
15	ЛС №02-01-04	Строительство 1КЛ-0,4 кВ (завода)	0,39	4,20			4,59
		Итого: по главе 2	4,54	61,52	-	-	66,06
		Итого: по главам 1-2	4,54	61,52	-	5,32	71,38
Глава 3. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,07	0,92			0,99
		Итого: по главе 3	0,07	0,92	-	-	0,99
		Итого: по главам 1-3	4,61	62,44	-	5,32	72,37
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				7,58	7,58
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,73	0,73
19	ЛС №09-01-03	ПНР 1КЛ-0,4кВ				0,11	0,11
		Итого: по главе 9	-	-	-	8,42	8,42
		Итого: по главам 1-9	4,61	62,44	-	13,74	80,79

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				1,73	1,73
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				3,18	3,18
Итого: по главе 10			-	-	-	4,91	4,91
Итого: по главам 1-12			4,61	62,44	-	18,65	85,70
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,14	1,87		0,66	2,57
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			4,75	64,31	-	19,21	88,27
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	39,49				39,49
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	1,42				1,42
Итого: по главе 2			40,91	-	-	-	40,91
Итого: по главам 1-2			40,91	-	-	-	40,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,61				0,61
Итого: по главе 8			0,61	-	-	-	0,61
Итого: по главам 1-8			41,52	-	-	-	41,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				2,31	2,31
Итого: по главе 9			-	-	-	2,31	2,31
Итого: по главам 1-9			41,52	-	-	2,31	43,83
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				0,94	0,94
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				1,72	1,72
Итого: по главе 10			-	-	-	2,66	2,66
Итого: по главам 1-12			41,52	-	-	4,97	46,49
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	1,24			0,15	1,39
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			42,76	-	-	5,12	47,88
Глава 2. Основные объекты строительства IV ЭТАП							
30	ЛС №02-01-05	Установка ВРЦ-0,4кВ	0,62	0,97	15,56		17,15
Итого: по главе 2			0,62	0,97	15,56		17,15
Итого: по главам 1-2			0,62	0,97	15,56		17,15
Глава 8. Временные здания и сооружения							
31	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,01	0,01			0,02
Итого: по главе 8			0,01	0,01	-	-	0,02
Итого: по главам 1-8			0,63	0,98	15,56	-	17,17
Глава 9. Прочие работы и затраты							
32	ЛС №09-01-04	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,17	0,17
33	ЛС №09-01-05	ПНР ВРЦ-0,4кВ				0,34	0,34
Итого: по главе 9			-	-	-	0,51	0,51
Итого: по главам 1-9			0,63	0,98	15,56	0,51	17,68
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
34	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				0,38	0,38
35	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				0,69	0,69
Итого: по главе 10			-	-	-	1,07	1,07
Итого: по главам 1-12			0,63	0,98	15,56	1,58	18,75
36	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,02	0,03	0,46	0,05	0,56
Итого с непредвиденными (IV ЭТАП)			0,65	1,01	16,02	1,63	19,31
Итого: по главам 1-12 в четыре этапа			1 026,19	63,45	15,56	383,57	1 489,77
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 % в четыре этапа			30,75	1,90	0,46	11,51	44,62
Итого: с непредвиденными затратами по I, II, III и IV ЭТАПАМ			1 056,94	65,35	16,02	395,08	1 533,39
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22% ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	232,31	14,38	3,52	86,92	337,13
							1 869,52

Директор департамента по организации работ хозяйственным способом

Начальник управления по разработке и согласованию проекта

Начальник сметного отдела

SAP I-360609
КВЛ 19 064.66

Илюшкин А.Ю.

Жданов В.И.

Кузнецова С.В.

ПРИКАЗ

от 03 АВГ 2026

№ 3834

Об утверждении рабочего проекта (I-360609),
Юрловский проезд, вл.6

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15646 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6» (I-360609) со следующими технико-экономическими показателями:

ВРЩ - 0,4 кВ	- 1 шт.
Марка кабеля	- АПвБШп(г)-1 4х240мм2
Длина кабеля	- 0,242км.
ЗП	- 2 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 1 532,39 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 121,29 тыс. руб.
Оборудование	- 16,02 тыс. руб.
Прочие затраты	- 395,08 тыс. руб.
Из них: ПИР	- 271,72 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 1 376,93 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 007,81 тыс. руб.
Прочие затраты	- 369,12 тыс. руб.
Из них: ПИР	- 271,72 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 88,27 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 69,06 тыс. руб.
Прочие затраты	- 19,21 тыс. руб.
Из них: ПИР	- 0,00 тыс. руб.

Сметная стоимость 3 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)			
составляет:	-	47,88	тыс. руб.
В том числе:			
СМР	-	42,76	тыс. руб.
Прочие затраты	-	5,12	тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00	тыс. руб.
Сметная стоимость 4 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)			
составляет:	-	19,31	тыс. руб.
В том числе:			
СМР	-	1,66	тыс. руб.
Оборудование	-	16,02	тыс. руб.
Прочие затраты	-	1,63	тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00	тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента по организации работ хозяйственным способом Илюшкина А.Ю.

Директор департамента
капитального строительства

Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В.,
Зиновьеву А.С., Кочуловой Е.М.

С.В.Кузнецова
(495) 669-04-38 (56-58)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15646 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6

Лот: 085-00 15517

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	12 613 939,90	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	