

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 492,73 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16602 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Воронежская, д.26, корп.4
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			2000				Общая сметная стоимость
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудовани я	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства			I ЭТАП				
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	692,94	0,02			692,96
Итого: по главе 2			692,94	0,02	-	-	692,96
Итого: по главам 1-2			692,94	0,02	-	-	692,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	10,39	-			10,39
Итого: по главе 8			10,39	-	-	-	10,39
Итого: по главам 1-8			703,33	0,02	-	-	703,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				13,03	13,03
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,54	0,54
Итого: по главе 9			-	-	-	13,57	13,57
Итого: по главам 1-9			703,33	0,02	-	13,57	716,92
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				15,34	15,34
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				35,31	35,31
Итого: по главе 10			-	-	-	50,65	50,65
Итого: по главам 1-10			703,33	0,02	-	64,22	767,57
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы				164,29	164,29
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания				8,96	8,96
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги				8,35	8,35
Итого: по главе 12			-	-	-	181,60	181,60
Итого: по главам 1-12			703,33	0,02	-	245,82	949,17
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	21,11	-		7,37	28,48
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			724,44	0,02	-	253,19	977,65
Глава 1. Подготовка территории строительства			II ЭТАП				
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру				5,67	5,67
Итого: по главе 1			-	-	-	5,67	5,67
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)		69,89			69,89
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (траншея)	4,35	17,44			21,79
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (трубы)	38,16	39,38			77,54
15	ЛС №02-01-04	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (заводка)	3,90	26,27			30,17
Итого: по главе 2			46,41	152,98	-	-	199,39
Итого: по главам 1-2			46,41	152,98	-	5,67	205,06
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,70	2,29			2,99
Итого: по главе 8			0,70	2,29	-	-	2,99
Итого: по главам 1-8			47,11	155,27	-	5,67	208,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				6,65	6,65
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства				6,44	6,44
19	ЛС №09-01-03	ПНР 4КЛ-0,4кВ				0,44	0,44
Итого: по главе 9			-	-	-	13,53	13,53
Итого: по главам 1-9			47,11	155,27	-	19,20	221,58

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 16 689,89 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16602 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Воронежская, д.26, корп.4
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			2026.07				Общая сметная стоимость
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудовани я	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства			I ЭТАП				
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	7 065,96	0,95			7 066,91
Итого: по главе 2			7 065,96	0,95	-	-	7 066,91
Итого: по главам 1-2			7 065,96	0,95	-	-	7 066,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	105,99	0,01			106,00
Итого: по главе 8			105,99	0,01	-	-	106,00
Итого: по главам 1-8			7 171,95	0,96	-	-	7 172,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				149,24	149,24
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства				9,83	9,83
Итого: по главе 9			-	-	-	159,07	159,07
Итого: по главам 1-9			7 171,95	0,96	-	159,07	7 331,98
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				156,90	156,90
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				369,91	369,91
Итого: по главе 10			-	-	-	526,81	526,81
Итого: по главам 1-10			7 171,95	0,96	-	685,88	7 858,79
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы				1 882,16	1 882,16
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания				102,67	102,67
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги				95,70	95,70
Итого: по главе 12			-	-	-	2 080,53	2 080,53
Итого: по главам 1-12			7 171,95	0,96	-	2 766,41	9 939,32
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и зараты 3 %	215,16	0,03		82,99	298,18
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			7 387,11	0,99	-	2 849,40	10 237,50
Глава 1. Подготовка территории строительства			II ЭТАП				
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру				64,98	64,98
Итого: по главе 1			-	-	-	64,98	64,98
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (ГНБ)		803,72			803,72
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (траншея)	128,91	201,08			329,99
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (трубы)	748,85	451,58			1 200,43
15	ЛС №02-01-04	Строительство 4КЛ-0,4 кВ (заводка)	98,12	313,00			411,12
Итого: по главе 2			975,88	1 769,38	-	-	2 745,26
Итого: по главам 1-2			975,88	1 769,38	-	64,98	2 810,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	14,64	26,54			41,18
Итого: по главе 8			14,64	26,54	-	-	41,18
Итого: по главам 1-8			990,52	1 795,92	-	64,98	2 851,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				76,21	76,21
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства				115,87	115,87
19	ЛС №09-01-03	ПНР 4КЛ-0,4кВ				25,30	25,30
Итого: по главе 9			-	-	-	217,38	217,38
Итого: по главам 1-9			990,52	1 795,92	-	282,36	3 068,80

