

Номер закупки: 085-00 16293

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабилов

« 10 » 09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-362269
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4037 от 19.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 24 ЮАО г.Москва, Варшавское ш., д.170Е, корп.1
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап)
по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22277 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.170Е, корп.1

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка техники - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительного риска производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 198 171.60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

В т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	2 088 615.60 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	0.00 руб.
Прочие	52 423.40 руб.
Непредвиденные работы и затраты	57 132.60 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «30» ноября 2026г

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


_____ А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7 706,68 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22277 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.170Б, корп.1
(наименование строим, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			2026.07				
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1 ЭТАП							
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	1 686,20	0,48	-	-	1 686,68
Итого: по главе 2			1 686,20	0,48	-	-	1 686,68
Итого: по главам 1-2			1 686,20	0,48	-	-	1 686,68
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	25,29	0,01	-	-	25,30
Итого: по главе 8			25,29	0,01	-	-	25,30
Итого: по главам 1-8			1 711,49	0,49	-	-	1 711,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	40,50	40,50
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	2,47	2,47
Итого: по главе 9			-	-	-	42,97	42,97
Итого: по главам 1-9			1 711,49	0,49	-	42,97	1 754,95
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.06.2010 №488	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9	-	-	-	37,56	37,56
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12	-	-	-	116,63	116,63
Итого: по главе 10			-	-	-	154,19	154,19
Итого: по главам 1-10			1 711,49	0,49	-	197,16	1 909,14
Глава 12. Публициный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы	-	-	-	1 043,86	1 043,86
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	86,28	86,28
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги	-	-	-	82,56	82,56
Итого: по главе 12			-	-	-	1 212,70	1 212,70
Итого: по главам 1-12			1 711,49	0,49	-	1 409,88	3 121,84
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	51,35	0,01	-	42,30	93,66
Итого с непредвиденными (1 ЭТАП)			1 762,84	0,50	-	1 452,18	3 215,50
Глава 1. Подготовка территории строительства							
в ЭТАП							
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру	-	-	-	64,83	64,83
Итого: по главе 1			-	-	-	64,83	64,83
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	-	234,82	-	-	234,82
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (траншея)	148,42	384,70	-	-	533,12
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (трубы)	453,93	337,21	-	-	791,14
15	ЛС №02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (заводка)	26,05	137,80	-	-	163,85
Итого: по главе 2			628,40	1 094,53	-	-	1 722,93
Итого: по главам 1-2			628,40	1 094,53	-	64,83	1 787,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	9,43	16,42	-	-	25,85
Итого: по главе 8			9,43	16,42	-	-	25,85
Итого: по главам 1-8			637,83	1 110,95	-	64,83	1 813,61
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	83,76	83,76
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	34,10	34,10
19	ЛС №09-01-03	ПНР 2КЛ-0,4кВ	-	-	-	12,65	12,65
Итого: по главе 9			-	-	-	130,51	130,51
Итого: по главам 1-9			637,83	1 110,95	-	195,34	1 944,12

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				41,80	41,80
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				76,40	76,40
Итого: по главе 10			-	-	-	118,00	118,00
Итого: по главам 1-12			637,83	1 110,95	-	313,34	2 062,12
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	19,13	33,33		9,40	61,86
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			656,96	1 144,28	-	322,74	2 123,98
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	487,86				487,86
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	392,65				392,65
Итого: по главе 2			880,51	-	-	-	880,51
Итого: по главам 1-2			880,51	-	-	-	880,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-005.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	13,21				13,21
Итого: по главе 8			13,21	-	-	-	13,21
Итого: по главам 1-8			893,72	-	-	-	893,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,97	0,97
Итого: по главе 9			-	-	-	0,97	0,97
Итого: по главам 1-9			893,72	-	-	0,97	894,69
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				19,15	19,15
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				35,16	35,16
Итого: по главе 10			-	-	-	54,31	54,31
Итого: по главам 1-12			893,72	-	-	55,28	949,00
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	26,81			1,66	28,47
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			920,53	-	-	56,94	977,47
Итого: по главам 1-12 в три этапа			3 243,04	1 111,44	-	1 778,48	6 132,96
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 % в три этапа			97,29	33,34	0,00	53,36	183,99
Итого: с непредвиденными затратами по I, II и III ЭТАПАМ			3 340,33	1 144,78	-	1 831,84	6 316,95
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	734,87	251,85	0,00	403,01	1 389,73
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							7 706,68

Директор департамента по организации работ хозяйственным способом

Илюшкин А.Ю.

Начальник управления по разработке и согласованию проекта

Жданов В.И.

Начальник сметного отдела

Кузнецова С.В.

SAP I-362269
КВЛ 10 117.46



"УТВЕРЖДЕН"

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 605,57 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22277 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.170Е, корп.1
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
I ЭТАП							
1	ЛС №02-01-01.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	171,70	0,01	-	-	171,71
Итого: по главе 2			171,70	0,01	-	-	171,71
Итого: по главам 1-2			171,70	0,01	-	-	171,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	2,58	-	-	-	2,58
Итого: по главе 8			2,58	-	-	-	2,58
Итого: по главам 1-8			174,28	0,01	-	-	174,29
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01.1	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	3,54	3,54
4	ЛС №09-01-02.1	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	0,12	0,12
Итого: по главе 9			-	-	-	3,66	3,66
Итого: по главам 1-9			174,28	0,01	-	3,66	177,95
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
5	ПП от 21.05.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9	-	-	-	3,81	3,81
6	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12	-	-	-	11,15	11,15
Итого: по главе 10			-	-	-	14,96	14,96
Итого: по главам 1-10			174,28	0,01	-	18,62	192,91
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7	Сводная смета №12-01	Проектные работы	-	-	-	91,12	91,12
8	Сводная смета №12-01	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	7,53	7,53
9	Сводная смета №12-01	Согласования и услуги	-	-	-	7,21	7,21
Итого: по главе 12			-	-	-	105,86	105,86
Итого: по главам 1-12			174,28	0,01	-	124,49	298,77
10	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	5,23	-	-	3,73	8,96
Итого с непредвиденными (I ЭТАП)			179,51	0,01	-	128,21	307,73
Глава 1. Подготовка территории строительства							
II ЭТАП							
11	ЛС №01-01-01	Вынос трассы в натуру	-	-	-	5,66	5,66
Итого: по главе 1			-	-	-	5,66	5,66
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ЛС №02-01-01.2	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ГНБ)	-	20,53	-	-	20,53
13	ЛС №02-01-02.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (траншея)	3,16	33,09	-	-	36,25
14	ЛС №02-01-03.1	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (трубы)	22,25	30,31	-	-	52,56
15	ЛС №02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ (заводка)	1,23	11,33	-	-	12,56
Итого: по главе 2			26,64	65,26	-	-	121,90
Итого: по главам 1-2			26,64	65,26	-	5,66	129,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,40	1,43	-	-	1,83
Итого: по главе 8			0,40	1,43	-	-	1,83
Итого: по главам 1-8			27,04	66,69	-	5,66	129,39
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС №09-01-01.2	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций	-	-	-	7,31	7,31
18	ЛС №09-01-02.2	Транспортировка грунта и отходов строительства	-	-	-	1,71	1,71
19	ЛС №09-01-03	ПИР 2КЛ-0,4кВ	-	-	-	0,22	0,22
Итого: по главе 9			-	-	-	9,24	9,24
Итого: по главам 1-9			27,04	66,69	-	14,90	138,63

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
20	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				2,97	2,97
21	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				5,45	5,45
Итого: по главе 10			-	-	-	8,42	8,42
Итого: по главам 1-12			27,04	96,69	-	23,32	147,05
22	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	0,81	2,90		0,70	4,41
Итого с непредвиденными (II ЭТАП)			27,85	99,59	-	24,02	151,46
Глава 2. Основные объекты строительства III ЭТАП							
23	ЛС №02-01-02.2	Благоустройство (траншея)	18,40				18,40
24	ЛС №02-01-03.2	Благоустройство (трубы)	15,07				15,07
Итого: по главе 2			33,47	-	-	-	33,47
Итого: по главам 1-2			33,47	-	-	-	33,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
25	МОС.05.05-006.2022 таб.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,50				0,50
Итого: по главе 8			0,50	-	-	-	0,50
Итого: по главам 1-8			33,97	-	-	-	33,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
26	ЛС № 09-01-02.3	Транспортировка грунта и отходов строительства				0,06	0,06
Итого: по главе 9			-	-	-	0,06	0,06
Итого: по главам 1-9			33,97	-	-	0,06	34,03
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
27	ПП от 21.06.2010 №468	Строительный контроль-2,14% от гл.1-9				0,73	0,73
28	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика 3,93% от гл.1-9 и гл.12				1,34	1,34
Итого: по главе 10			-	-	-	2,07	2,07
Итого: по главам 1-12			33,97	-	-	2,11	36,10
29	ТСН-2001.12 п.3.2.23	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 %	1,02			0,06	1,08
Итого с непредвиденными (III ЭТАП)			34,99	-	-	2,11	37,18
Итого: по главам 1-12 в три этапа			235,29	96,70	-	149,93	481,92
Итого: резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 % в три этапа			7,06	2,90	0,00	4,49	14,45
Итого: с непредвиденными затратами по I, II и III ЭТАПАМ			242,35	99,60	-	154,42	496,37
37		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость-22%	53,32	21,91	0,00	33,97	109,20
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС							805,67

Директор департамента по организации работ хозяйственным способом

Илюшкин А.Ю.

Начальник управления по разработке и согласованию проекта

Жданов В.И.

Начальник сметного отдела

Кузнецова С.В.

SAP I-362269
КВЛ 10 117,45



ПРИКАЗ

от 19 АВГ 2026

№ 4037

Об утверждении рабочего проекта ОЗП (I-362269),
Варшавское ш., д.170Е, корп.1

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22277 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.170Е, корп.1» (I-362269) со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	-	АПвБШп(г)-1 4x240мм2
Длина кабеля	-	0,357км.
ЗП	-	1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	496,37 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	341,95 тыс. руб.
Прочие затраты	-	154,42 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	105,86 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	307,73 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	179,52 тыс. руб.
Прочие затраты	-	128,21 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	105,86 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)		
составляет:	-	151,46 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	127,44 тыс. руб.
Прочие затраты	-	24,02 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00 тыс. руб.

Сметная стоимость 3 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)

составляет:	-	37,18 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	34,99 тыс. руб.
Прочие затраты	-	2,19 тыс. руб.
Из них: ПИР	-	0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на директора
 департамента по организации работ хозяйственным способом
 Илюшкина А.Ю.

Директор департамента
 капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В.,
 Зиновьеву А.С., Кочуловой Е.М.


С.В.Кузнецова 
 (495) 669-04-38 (56-58)

По лоту № 085-0016293

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети



А.И. Челнаков