
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР СМР Модернизация распределительной сети (6)10/0,4 кВ
Нижегородский РЭС. Очередь № 22-03-26 (Г)**

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	1991.541 (без НДС)
	438.139 (НДС)
	2429.680 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок "под ключ" – Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020 \\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.В. Котриков

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту					
							СМР	ППР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
												ППР	СМР	ППР	Оборудование	Прочие	Итого
1		ПТП2025/03271, Модернизация распределительной сети ПС Мыза в части реконструкции ВЛ-0,4кВ в пр.оп.№ 1-2, №2-2/2 и строительства ВЛ-0,4кВ от оп.№ №2/2 ТП-4352 РП-44, ПС Мыза															
1.1	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1	2026	4 кв 2025	1 223.862	83.068	1 306.930	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0.2	0.000	244.772	16.614	0.000		261.386
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0.000	244.772	16.614	0.000	0.000	261.386
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2026 год										1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0.000	251.504	17.071	0.000	0.000	268.574
1.2	Нормативный метод	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1	км	1	2026	2 кв 2026	157.002		157.002	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0.2	0.000	31.400	0	0.000		31.400
1.3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 (Шифр 1.04.М.15)	шт	1	2026	1 кв 2026	18.116		18.116	Согласование ДЛпМТО	8	0.000	144.926	0	0.000		144.926
1.4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	3 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	103.667	0	0	0.000		103.667
1.5	Проектно-сметный метод	Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ	км	1	2026	1 кв 2026	165.782		165.782	ССР	0.15	0.558	24.867	0	0.000		25.425
1.6	Проектно-сметный метод	Подвес провода по сущ. опорам ВЛ-0,4 кВ	км	1	2026	1 кв 2026	1 001.600	1.530	1 003.130	ССР	0.15	1.540	150.240	0.230	0.000		152.010
1.7	Проектно-сметный метод	Замена опоры (на СВп-110)	шт	1	2026	1 кв 2026	97.903		97.903	ССР	2	2.040	195.806	0	0.000		197.845
1.8	Проектно-сметный метод	Установка 3ф прибора учета	шт	1	2026	1 кв 2026	24.336	1.396	25.732	ССР	1	1.843	24.336	1.396	35.681		63.256
1.9	Проектно-сметный метод	Монтаж ЩМП-0,4 кВ	шт	1	2026	1 кв 2026	95.732	4.321	100.053	ССР	1	7.508	95.732	4.321	60.875		168.436
		Итого в текущем уровне цен без НДС										117.155	667.308	5.946	96.556	0.000	886.966
		Всего, тыс. руб. без НДС										117.155	918.812	23.017	96.556	0.000	1155.540
2		ПТП2025/03950, Модернизация распределительной сети ПС Мыза в части строительства ВЛ-0,4кВ от опоры №5/24 ВЛ-0,4кВ ТП-4420 РП-10 ПС Мыза															
2.1	Нормативный метод	ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	км	1	2026	4 кв 2025	1 223.862	83.068	1 306.930	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0.22	0.000	269.250	18.275	0.000		287.525
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0.000	269.250	18.275	0.000	0.000	287.525
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2026 год										1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0.000	276.654	18.778	0.000	0.000	295.432

2.2	Нормативный метод	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x54,6-0,6/1	км	1	2026	2 кв 2026	157.002		157.002	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0.22	0.000	34.541	0	0.000		34.541
2.3	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 (Шифр 1.04.М.15)	шт	1	2026	1 кв 2026	18.116		18.116	Согласование ДЛпМТО	9	0.000	163.042	0	0.000		163.042
2.4	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	3 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	111.296	0	0	0.000		111.296
2.5	Проектно-сметный метод	Установка 3ф прибора учета	шт	1	2026	1 кв 2026	24.336	1.396	25.732	CCP	1	1.843	24.336	1.396	35.681		63.256
2.6	Проектно-сметный метод	Монтаж ЩМП-0,4 кВ	шт	1	2026	1 кв 2026	95.732	4.321	100.053	CCP	1	7.508	95.732	4.321	60.875		168.436
						Итого в текущем уровне цен без НДС						120.646	317.651	5.717	96.556	0.000	540.570
						Всего, тыс. руб. без НДС						120.646	594.305	24.494	96.556	0.000	836.002
						Всего НМЦ лота без НДС						237.801	1513.117	47.511	193.112	0.000	1991.541
						НДС 22%						52.316	332.886	10.452	42.485	0.000	438.139
						НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%						290.118	1846.003	57.964	235.597	0.000	2429.680

Утвердил

Руководитель подразделения филиала

Составил

Проверил

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Специалист 1 категории сметного отдела управления инвестиций

Начальник сметного отдела управления инвестиций





А.В. Котриков

Е.И. Барцева

Е.В. Смирнова