

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Соколовский Д.В.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП- 10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд НМ – филиала ПАО «Россети Московский регион».

(наименование стройки, объекта)

Составлен в базовых ценах

на 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей КЛ-10 кВ	-	-	-	5,42	5,42
2	ЛС №01-01-02	Вынос осей КЛ-0,4 кВ	-	-	-	3,69	3,69
3	ЛС №01-01-03	Вынос осей БКТП	-	-	-	1,62	1,62
4	Дог. № Р-12-016828 от 08.09.2025г	Сервиту	-	-	-	0,12	0,12
Итого: по главе 1			-	-	-	10,85	10,85
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС №02-01-01	Закрытые переходы	2 503,92	29,45	-	-	2 533,37
6	ЛС №02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ (открытая прокладка)	36,50	3 228,19	-	-	3 264,69
7	ЛС №02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ (прокладка в трубах)	102,59	20,46	-	-	123,05
8	ЛС №02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ (заводки)	9,86	25,36	-	-	35,22
9	ЛС №02-01-05	Строительство КЛ-0,4 кВ (открытая прокладка)	170,59	12,24	-	-	182,83
10	ЛС №02-01-06	Строительство КЛ-0,4 кВ (прокладка в трубах)	446,10	37,22	-	-	483,32
11	ЛС №02-01-07	Строительство КЛ-0,4 кВ (заводки)	16,73	25,44	-	-	42,17
12	ЛС №02-01-08	Строительство БКТП 2х1000 кВА	74,88	22,39	2 696,73	-	2 794,00
13	ЛС №02-01-10	Телемеханика БКТП	2,92	7,59	136,65	-	147,16
14	ЛС №02-01-10	Устройство подъездной дороги	132,53	-	-	-	132,53
Итого по главе по 2			3 496,62	3 408,34	2 833,38	-	9 738,34
Итого по главам 1-2			3 496,62	3 408,34	2 833,38	10,85	9 749,19
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	ТСН-2001.10 таб.1 п.6	Временные здания и сооружения 1,5 %	52,45	51,13	-	-	103,58
Итого: по главе 8			52,45	51,13	-	-	103,58
Итого: по главам 1-8			3 549,07	3 459,47	2 833,38	10,85	9 852,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
16	ЛС №09-01-01	Транспортные затраты	-	-	-	45,57	45,57
17	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ	-	-	-	20,77	20,77
18	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ	-	-	-	0,64	0,64
19	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы БКТП	-	-	-	19,88	19,88
20	ЛС №09-01-05	Пусконаладочные работы телемеханики БКТП	-	-	-	6,66	6,66
21	ЛС №09-01-06	КГС КЛ-0,4 кВ	-	-	-	13,40	13,40
22	ЛС №09-01-07	КГС КЛ-10 кВ	-	-	-	58,57	58,57
Итого по главе по 9			-	-	-	165,49	165,49
Итого по главам 1-9			3 549,07	3 459,47	2 833,38	176,34	10 018,26
Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
23	ПП РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	214,39	214,39
24	Приказ ПАО МОЭСК №612 от 01.07.25 г.	Затраты на содержание служб заказчика 3,93%	-	-	-	414,56	414,56
Итого по главе 10			-	-	-	628,95	628,95
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
25	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	50,08	50,08
26	Сводная смета	Согласование и услуги	-	-	-	40,03	40,03
27	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	440,19	440,19
Итого по главе 12			-	-	-	530,30	530,30
Итого по главам 1-12			3 549,07	3 459,47	2 833,38	1 335,59	11 177,51
Непредвиденные затраты							
28	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	106,47	103,78	85,00	40,07	335,32
Итого с непредвиденными			3 655,54	3 563,25	2 918,38	1 375,66	11 512,83
НДС							
29		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	731,11	712,65	583,68	275,13	2 302,57
Итого НДС			731,11	712,65	583,68	275,13	2 302,57
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			4 386,65	4 275,90	3 502,06	1 650,79	13 815,40

Заместитель генерального директора
по распределительно-сетевому комплексу ООО "ЭнергоСеть"

Начальник управления УНСР
ООО "ЭнергоСеть"

/Власов К В /

(подпись, инициалы, фамилия)

/Аверьянов И А /

(подпись, инициалы, фамилия)



"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Соколовский Д.В.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП- 10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд НМ – филиала ПАО «Россети Московский регион».

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей КЛ-10 кВ	-	-	-	40,42	40,42
2	ЛС №01-01-02	Вынос осей КЛ-0,4 кВ	-	-	-	27,51	27,51
3	ЛС №01-01-03	Вынос осей БКТП	-	-	-	12,10	12,10
4	Дог. № Р-12-016828 от 08.09.2025г	Сервитут	-	-	-	1,20	1,20
Итого по главе 1			-	-	-	81,23	81,23
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС №02-01-01	Закрытые переходы	23 772,88	870,77	-	-	24 643,65
6	ЛС №02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ (открытая прокладка)	818,07	3 228,19	-	-	4 046,26
7	ЛС №02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ (прокладка в трубах)	1 207,50	380,24	-	-	1 587,74
8	ЛС №02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ (заводки)	105,80	192,55	-	-	298,35
9	ЛС №02-01-05	Строительство КЛ-0,4 кВ (открытая прокладка)	1 942,27	365,22	-	-	2 307,49
10	ЛС №02-01-06	Строительство КЛ-0,4 кВ (прокладка в трубах)	5 262,25	749,09	-	-	6 011,34
11	ЛС №02-01-07	Строительство КЛ-0,4 кВ (заводки)	184,37	331,55	-	-	515,92
12	ЛС №02-01-08	Строительство БКТП 2х1000 кВА	1 179,10	459,20	19 605,21	-	21 243,51
13	ЛС №02-01-09	Телемеханика БКТП	26,91	104,53	993,45	-	1 124,89
14	ЛС №02-01-10	Устройство подземной дороги	734,79	-	-	-	734,79
Итого по главе по 2			35 233,94	6 681,34	20 598,66	-	62 513,94
Итого по главам 1-2			35 233,94	6 681,34	20 598,66	81,23	62 595,17
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	ТСН-2001.10 таб.1 п.6	Временные здания и сооружения 1,5 %	528,51	100,22	-	-	628,73
Итого по главе 8			528,51	100,22	-	-	628,73
Итого по главам 1-8			35 762,45	6 781,56	20 598,66	81,23	63 223,90
Глава 9. Прочие работы и затраты							
16	ЛС №09-01-01	Транспортные затраты	-	-	-	754,39	754,39
17	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ	-	-	-	777,35	777,35
18	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ	-	-	-	25,58	25,58
19	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы БКТП	-	-	-	741,38	741,38
20	ЛС №09-01-05	Пусконаладочные работы телемеханики БКТП	-	-	-	267,62	267,62
21	ЛС №09-01-06	КТС КЛ-0,4 кВ	-	-	-	99,98	99,98
22	ЛС №09-01-07	КТС КЛ-10 кВ	-	-	-	437,00	437,00
Итого по главе по 9			-	-	-	3 103,30	3 103,30
Итого по главам 1-9			35 762,45	6 781,56	20 598,66	3 184,53	66 327,20
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
23	ПП РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	1 419,40	1 419,40
24	Приказ ПАО МОЭСК №612 от 01.07.25 г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	2 762,15	2 762,15
Итого по главе 10			-	-	-	4 181,55	4 181,55
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
25	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	373,64	373,64
26	Сводная смета	Согласование и услуги	-	-	-	298,70	298,70
27	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	3 284,29	3 284,29
Итого по главе 12			-	-	-	3 956,63	3 956,63
Итого по главам 1-12			35 762,45	6 781,56	20 598,66	11 322,71	74 465,38
Непредвиденные затраты							
28	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 072,87	203,45	617,96	339,68	2 233,96
Итого с непредвиденными			36 835,32	6 985,01	21 216,62	11 662,39	76 699,34
НДС							
29		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	8 103,77	1 536,70	4 667,66	2 565,73	16 873,86
Итого НДС 22 %			8 103,77	1 536,70	4 667,66	2 565,73	16 873,86
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 22%			44 939,09	8 521,71	25 866,32	14 228,12	93 555,20

Заместитель генерального директора
по распределительно-сетевому комплексу ООО "ЭнергоСеть"

Начальник управления УНСР
ООО "ЭнергоСеть"



(подпись (инициалы, фамилия))

/Власов К В /

(подпись (инициалы, фамилия))

/Аверьянов И А /

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Соколовский Д.В.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП- 10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок и/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок и/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок и/н луча А и Б РУ-0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд НМ – филиала ПАО «Россети Московский регион».

(наименование стройки, объекта)

2 этап строительства

Составлен в базовых ценах

на 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей КЛ-10 кВ	-	-	-	5,42	5,42
2	ЛС №01-01-02	Вынос осей КЛ-0,4 кВ	-	-	-	3,69	3,69
3	ЛС №01-01-03	Вынос осей БКТП	-	-	-	-	-
4	Дог. № Р-12-016828 от 08.09.2025г	Сервитут	-	-	-	-	-
Итого по главе 1			-	-	-	9,11	9,11
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС №02-01-01	Закрытые переходы	276,23	3,30	-	-	279,53
6	ЛС №02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ (открытая прокладка)	36,50	3 228,19	-	-	3 264,69
7	ЛС №02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ (прокладка в трубах)	102,59	20,46	-	-	123,05
8	ЛС №02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ (заводки)	9,86	25,36	-	-	35,22
9	ЛС №02-01-05	Строительство КЛ-0,4 кВ (открытая прокладка)	170,59	12,24	-	-	182,83
10	ЛС №02-01-06	Строительство КЛ-0,4 кВ (прокладка в трубах)	446,10	37,22	-	-	483,32
11	ЛС №02-01-07	Строительство КЛ-0,4 кВ (заводки)	16,73	25,44	-	-	42,17
12	ЛС №02-01-08	Строительство БКТП 2х1000 кВА	-	-	-	-	-
13	ЛС №02-01-10	Телемеханика БКТП	-	-	-	-	-
14	ЛС №02-01-10	Устройство подъездной дороги	132,53	-	-	-	132,53
Итого по главе 2			1 191,13	3 352,21	-	-	4 543,34
Итого по главам 1-2			1 191,13	3 352,21	-	9,11	4 552,45
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	МОС 05 05-006 2022, табл. В1.п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	17,87	50,29	-	-	68,16
Итого по главе 8			17,87	50,29	-	-	68,16
Итого по главам 1-8			1 209,00	3 402,50	-	9,11	4 620,61
Глава 9. Прочие работы и затраты							
16	ЛС №09-01-01	Транспортные затраты	-	-	-	36,27	36,27
17	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ	-	-	-	20,77	20,77
18	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ	-	-	-	0,64	0,64
19	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы БКТП	-	-	-	19,88	19,88
20	ЛС №09-01-05	Пусконаладочные работы телемеханики БКТП	-	-	-	6,66	6,66
21	ЛС №09-01-06	КГС КЛ-0,4 кВ	-	-	-	13,40	13,40
22	ЛС №09-01-07	КГС КЛ-10 кВ	-	-	-	58,57	58,57
Итого по главе 9			-	-	-	156,19	156,19
Итого по главам 1-9			1 209,00	3 402,50	-	165,30	4 776,80
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
23	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	102,22	102,22
24	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	187,73	187,73
Итого по главе 10			-	-	-	289,95	289,95
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
25	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-
26	Сводная смета	Согласование и услуги	-	-	-	-	-
27	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого по главе 12			-	-	-	-	-
Итого по главам 1-12			1 209,00	3 402,50	-	455,25	5 066,75
Непредвиденные затраты							
28	ТСН-2001 12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	36,27	102,07	-	13,66	152,00
Итого с непредвиденными			1 245,27	3 504,57	-	468,91	5 218,75
НДС							
29	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	249,06	700,91	-	93,78	1 043,75
Итого НДС			249,06	700,91	-	93,78	1 043,75
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 494,33	4 205,48	-	562,69	6 262,50

Заместитель генерального директора
по распределительно-сетевому комплексу ООО "ЭнергоСеть"

Начальник управления УНСР
ООО "ЭнергоСеть"



(подпись (инициалы, фамилия))

/Власов К В /

(подпись (инициалы, фамилия))

/Аверьянов И А /

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Соколовский Д.В.
2026 г.

Приложение 2

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП- 10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд НМ – филиала ПАО «Россети Московский регион».

(наименование стройки, объекта)

2 этап строительства

Составлен в ценах по состоянию на

2025.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей КЛ-10 кВ	-	-	-	40,42	40,42
2	ЛС №01-01-02	Вынос осей КЛ-0,4 кВ	-	-	-	27,51	27,51
3	ЛС №01-01-03	Вынос осей БКТП	-	-	-	-	-
4	Дог. № Р-12-016828 от 08.09.2025г	Сервитут	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	67,93	67,93
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС №02-01-01	Закрытые переходы	2 630,64	95,31	-	-	2 725,95
6	ЛС №02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ (открытая прокладка)	818,07	3 228,19	-	-	4 046,26
7	ЛС №02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ (прокладка в трубах)	1 207,50	380,24	-	-	1 587,74
8	ЛС №02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ (заводки)	105,80	192,55	-	-	298,35
9	ЛС №02-01-05	Строительство КЛ-0,4 кВ (открытая прокладка)	1 942,27	365,22	-	-	2 307,49
10	ЛС №02-01-06	Строительство КЛ-0,4 кВ (прокладка в трубах)	5 262,25	749,09	-	-	6 011,34
11	ЛС №02-01-07	Строительство КЛ-0,4 кВ (заводки)	184,37	331,55	-	-	515,92
12	ЛС №02-01-08	Строительство БКТП 2х1000 кВА	-	-	-	-	-
13	ЛС №02-01-09	Телемеханика БКТП	-	-	-	-	-
14	ЛС №02-01-10	Устройство подъездной дороги	734,79	-	-	-	734,79
Итого по главе по 2			12 885,69	5 342,15	-	-	18 227,84
Итого по главам 1-2			12 885,69	5 342,15	-	67,93	18 295,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	193,29	80,13	-	-	273,42
Итого: по главе 8			193,29	80,13	-	-	273,42
Итого: по главам 1-8			13 078,98	5 422,28	-	67,93	18 569,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
16	ЛС №09-01-01	Транспортные затраты	-	-	-	591,14	591,14
17	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ	-	-	-	777,35	777,35
18	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ	-	-	-	25,58	25,58
19	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы БКТП	-	-	-	741,38	741,38
20	ЛС №09-01-05	Пусконаладочные работы телемеханики БКТП	-	-	-	267,62	267,62
21	ЛС №09-01-06	КГС КЛ-0,4 кВ	-	-	-	99,98	99,98
22	ЛС №09-01-07	КГС КЛ-10 кВ	-	-	-	437,00	437,00
Итого по главе по 9			-	-	-	2 940,05	2 940,05
Итого по главам 1-9			13 078,98	5 422,28	-	3 007,98	21 509,24
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
23	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	460,30	460,30
24	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	845,31	845,31
Итого по главе 10			-	-	-	1 305,61	1 305,61
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
25	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-
26	Сводная смета	Согласование и услуги	-	-	-	-	-
27	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого по главе 12			-	-	-	-	-
Итого по главам 1-12			13 078,98	5 422,28	-	4 313,59	22 814,85
Непредвиденные затраты							
28	ТСН-2001.12 п 3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	392,37	162,67	-	129,41	684,45
Итого с непредвиденными			13 471,35	5 584,95	-	4 443,00	23 499,30
НДС							
29	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	2 963,70	1 228,69	-	977,46	5 169,85
Итого НДС 22 %			2 963,70	1 228,69	-	977,46	5 169,85
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 22%			16 435,05	6 813,64	-	5 420,46	28 669,15

Заместитель генерального директора
по распределительно-сетевому комплексу ООО "ЭнергоСеть"

Начальник управления УНРП
ООО "ЭнергоСеть"

/Власов К В /

(подпись, инициалы, фамилия)

/Аверьянов И А /

(подпись, инициалы, фамилия)