

Номер закупки: 084-0022362

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

30.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-356533
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0601-14-КС от 01.06.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, поворот на д. Соколово с правой стороны, 50:16:01
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-659 Ямкино, РЩ-0,4 кВ ПС Глухово № 84, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, поворот на д. Соколово с правой стороны, 50:16:0104002:5077

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		
☒	Выполнение монтажных работ		В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота:	330 217,40 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	0,00 руб.	
АН	0,00 руб.	
ППТ	0,00 руб.	
СМР	321 567,60 руб.	
Оборудование	0,00 руб.	
ПНР	8 649,80 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР полным изъятием Подразчика по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 918 (замен. тр-ра 160 кВ на тр-р 250 кВ) ПС "Г.рухово" № 84, МО, т/о Богородский, г. Ногинск, ул. Меловая, д/у 5, 50:16:0000000:74271

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.356533

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДВ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-659 8-много, ВДВ-0,4 кВ КТП-659 8-много с трансформатором 40/16,0/0,4/0,77

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССГ)	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	2026	263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
Год, соответствующий периоду строительства	2026	263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
Наименование ПИР, реорганизаций по отдельным разделам на ПИР									
Уд.п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПИР				Итого: руб.
					Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах	263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2	Инвестиционный фонд Минкоминвентаризации по строке "Инвестиции в основной капитал"	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00
2025/2024		107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00
2026/2025		107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00
2027/2026		107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00
2028/2027		107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00	107,400,000,000,00
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104,100,000,000,00	104,100,000,000,00	104,100,000,000,00	104,100,000,000,00	104,100,000,000,00	104,100,000,000,00	104,100,000,000,00	104,100,000,000,00
4	Предельная стоимость лота и прогнозная цена лота в текущих ценах	263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2025		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2026		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2027		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2028		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2029		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2030		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
6	Предельная стоимость лота и прогнозная цена лота в текущих ценах	263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2025		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2026		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2027		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2028		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2029		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
2030		263 580,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 670,00
7	Предельная стоимость лота и прогнозная цена лота в текущих ценах	321 567,60	0,00	8 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	330 217,40

*Страница стоимости лота, выполненная с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Промежуточные значения коэффициентов снижения инвестиционных затрат. Промежуточные значения коэффициентов снижения инвестиционных затрат.

А.А. Яковлев

Начальник СДЮ УКС