

Номер закупки: 084-0022363

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

30.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-348928
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0529-8-КС от 29.05.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Богородский, д. Афанасово-1, 50:16:0501012:588
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-99 ПС Елья № 333, МО, г/о Богородский, д. Афанасово-1, 50:16:0501012:588

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Выполнение монтажных работ	
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 499 950,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	480 632,35 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	19 317,64 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от КТП-99 ПС Ельня № 333, МО, в/о Богородский, д. Афанасово-1, 50:16:0501012:588

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.348978

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛН 0,38 кВ от КТП-09 ПС Елан № 333 МО, р/о Бороводский, д. Авангардская-1. 50 16 050 10 12 588

СПРАВОЧНИЮ: расчет фактической стоимости инвестиционной работы в кредитный уроне при в соответствии с утвержденной ППР / проектом корректировки ППР																						
Группа затрат	Месяц и год исполнения в сметы	1	2	3	Наименование затрат	4	%	Средств-заказывающие работы (услуги сторонних организаций)	5	Оборудование, мебель и инвентарь	7	Иные-накладные работы	9	Проектно-аналитические работы	Содержание службы заказчика	10	Прочие (на сметном НДС, ППР и ППР)	11	Обоснование сметных средств (эпиграмма %)	12	Итого	
Счета в балансе уроне дни	01 2001				Гамы 112 Сметного сметного расчета	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Счета в балансе уроне дни	01 2001				Непредвиденные расходы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Счета в балансе уроне дни	01 2001				Итого	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Счета в балансе уроне дни	01 2001				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Счета в балансе уроне дни	01 2001				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Счета в балансе уроне дни	01 2025				Гамы 112 Сметного сметного расчета	на	100,00%	430 930,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Счета в балансе уроне дни	01 2025				Непредвиденные расходы	на	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Счета в балансе уроне дни	01 2025				Итого	на	100%	430 930,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Счета в балансе уроне дни	01 2025				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	98 615,00
Счета в балансе уроне дни	01 2025				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	546 865,00
Затраты на реализацию	на				Отделение сметы стоимости	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				Заказываемые объемы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				Фактические объемы на начало года реализации	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				Полнотранспортный остаток на начало года реализации	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на				Полнотранспортный объем сметы год	на		430 930,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Затраты на реализацию	на				линейный бюджетный сметный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Итого-линейный	на		430 930,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Затраты на реализацию	на				2025 год	на		107 400 000 000 000	430 930,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Затраты на реализацию	на				2026 год	на		105 500 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				2027 год	на		104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				2028 год	на		104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				срок-продления бюджета по окончании в г.г.	на		1 000 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				линейный бюджетный сметный по окончании в г.г.	на		1 000 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Итого-линейный	на		430 930,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Затраты на реализацию	на				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	98 615,00
Затраты на реализацию	на				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	546 865,00
Затраты на реализацию	на				Итого по фактической стоимости инвестиционной работы в кредитный уроне дни, без НДС	на		430 930,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Затраты на реализацию	на				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	98 615,00
Затраты на реализацию	на				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	546 865,00
Затраты на реализацию	на				Итого по фактической стоимости инвестиционной работы в кредитный уроне дни, без НДС	на		430 930,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	448 250,00
Затраты на реализацию	на				проект того НДС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	98 615,00
Затраты на реализацию	на				ИСГО с НДС	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	546 865,00

Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Промис"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	2025	430 930,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 250,00
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	430 930,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 250,00
Наименование ПИР, разбивка по отдельным объектам и ПИР									
Жилищ.	1	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ПИР			
						Литературный надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)
	2	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах сметного расчета	430 930,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Индекс-коэффициенты Минэкономразвития по стране "Импакт" в текущей валюте							
	4	Затраты на закупку, исключение из расчета предельной цены лота в текущих ценах							
	5	Предельная стоимость лота в приложенных ценах года периода строительства	430 930,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,9142109983	0,9142109983	0,9142109983	0,9142109983	0,9142109983	0,9142109983	0,9142109983
	7	Предельная стоимость лота в приложенных ценах года периода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	393 960,95	0,00	15 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Предельная стоимость лота в приложенных ценах года периода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	393 960,95	0,00	15 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Предельная стоимость лота в приложенных ценах года периода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	480 632,35	0,00	19 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00

*И-данные, если суммарная стоимость всех объемов закупок (См. Смет. Смет. Смет.) с учетом ранее произведенных корректировок процедур по данному периоду, превышает оценочную стоимость инвестиционного проекта (ИП) (без учета затрат Заказчика (См. Смет. Смет. Смет.)) с учетом ранее произведенных корректировок. Примечание: индивидуальный коэффициент снижения

Исполнитель: С.Ю. УКС

А.А. Яков