

Номер закупки: 084-0022372

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

30.09.2020

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-366479
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г. о. Егорьевск, д. Акатово, уч. 40А, 50:30:0020207:1930 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 26 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-39 Акатово ПС Бруски № 477, МО, г. о. Егорьевск, д. Акатово, уч. 40А, 50:30:0020207:1930

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-493075/102/В8 от 17.09.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
	☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
	☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
	☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки. Подрядчиком. Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
	☒ Выполнение подготовительных работ		
	☒ Выполнение строительных работ		
	☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
	☐ Предоставление оборудования		
	☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
	☒ Выполнение шеф-монтажных работ		
	☒ Выполнение пуско-наладочных работ		
	☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
	☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
	☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 366 643,65 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	11 216,87 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	343 210,26 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	12 216,52 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 23.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	С.А.Кузнецов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.



A. E. Il'nikov

Идентификатор международного проекта: 1.366479

Назначение инвестиционного проекта: Строительство 9,14-0,38 кВт от 26 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-39 Актюво ГК Бурятия № 477. МО. г.о. Бурятия д. Актюво, уч. 40А. 50.30.0020207 19X0

[illegible]

Год	год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	I _{гидр}	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.
							Содержание закладки	Строительный контроль	Прочие работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССТ)	
Год, соответствующий периоду вывоза ПИР*	2027	Не закрываемые объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	281 319,89	0,00	10 013,54	9 194,15	11 810,89	6 234,76	9 557,50	0,00	328 130,72
Год, соответствующий периоду строительства	2027	Не закрываемые объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	281 319,89	0,00	10 013,54	9 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 527,58
Итого:											
Меню	1	Строительная организация не закрываемые объемы в текущих ценах сметного расчета	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00
2	2024-2026	Ильск-дефакто Минжэкономразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
3	2027-2028	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
4	2029-2030	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
5	2023-2025	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
6	2026-2028	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	281 319,89	0,00	10 013,54	9 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2029-2030	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	343 210,26	0,00	12 216,52	11 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Средняя стоимость лота вычисляется с неизменными остатками в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С_{итог}, С_{заказ}), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному лоту, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИТ) (без учета затрат Заказчика (С_{заказ}), без учета НДС), необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС

А.А. Брын

29.09.2026