

Номер закупки: 084-0021906

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

19.08.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364380
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Яковлевская, ул. Южная, з/у 9, 50:24:0080129:446
(субъект) (район) (округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7/9, Ф-3 от КТП-1055 Яковлевская ПС Анциферово (аб) № 740, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Яковлевская, ул. Южная, з/у 9, 50:24:0080129:446

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-428684/102/В8 от 04.08.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 218 695,86 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	6 690,65 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	204 718,29 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 286,92 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник управления капитального строительства



С.А.Кузнецов
Ф.И.О.



Н.Н.Косач
Ф.И.О.

 Начальник финансово-экономического управления

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВМЧО 38 кВт от оп. 7/9, ф. 2 от КТП-1055 Яковлевская ГПС Андреевского (д/б) № 740, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Яковлевская, ул. Южная, д/у 9, 50, 54 (000) 79-446

СПРАВОЧНО: расчет валютной стоимости инвестированного проекта в прогнозном уровне или в соответствии с утвержденный ИПР / архивом корректировки ИПР																
Группа затрат	1	2	Наименование затрат			4	5	Структурно-монтажные работы (условия строительства)	Объемные работы и материалы	7	8	9	10	Прочие (за вычетом НДС, ИПР и архива)	Объемные работы и материалы (в %)	Итого
месяц и под-составная	квартал	год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Годовые 1-12	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2000	Периодические	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2000	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2000	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2001	Годовые 1-12	Счета в балансовом уровне цен	152,058,50	0,00	0,00	152,058,50	4,969,61	0,00	5,412,50	4,969,61	6,384,00	3,370,00	0,00	172,194,61	0,00
	01-2001	Периодические	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,166,00	0,00	5,166,00	0,00
	01-2001	Итого	Счета в балансовом уровне цен	100%	100%	100%	152,058,50	4,969,61	0,00	5,412,50	4,969,61	6,384,00	8,536,00	0,00	177,360,61	0,00
	01-2001	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2002	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2002	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2002	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2002	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2003	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2003	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2003	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2003	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2004	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2004	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2004	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2004	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2005	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2005	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2005	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2005	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2006	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2006	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2006	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2006	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2007	Итого	Счета в балансовом уровне цен	152,058,50	0,00	0,00	152,058,50	4,969,61	0,00	5,412,50	4,969,61	6,384,00	8,536,00	0,00	177,360,61	0,00
	01-2007	Периодические	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2007	Итого	Счета в балансовом уровне цен	100%	100%	100%	152,058,50	4,969,61	0,00	5,412,50	4,969,61	6,384,00	8,536,00	0,00	177,360,61	0,00
	01-2007	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2008	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2008	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2008	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2008	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2009	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2009	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2009	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2009	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2010	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2010	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2010	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2010	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2011	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2011	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2011	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2011	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2012	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2012	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2012	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2012	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2013	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2013	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2013	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2013	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2014	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2014	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2014	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2014	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2015	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2015	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2015	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2015	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2016	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2016	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2016	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2016	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2017	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2017	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2017	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2017	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01-2018	Итого	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-2018	Счета в балансовом уровне цен	Счета в балансовом уровне цен	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.						
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)							
2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	7 044,97	3 718,91	5 700,86	0,00	195 723,64						
2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90						
Итого:															
Метод	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.						
					Автоматизация ПИР	Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты							
1	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	152 038,50	0,00	5 412,50	4 965,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61	0,00	(без НДС);	
		Итого:													
		2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2027	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2028	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
2	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	152 038,50	0,00	5 412,50	4 965,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61	0,00	(без НДС);	
		Итого:													
		2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2027	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2028	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
3	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	152 038,50	0,00	5 412,50	4 965,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61	0,00	(без НДС);	
		Итого:													
		2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2027	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2028	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
4	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	152 038,50	0,00	5 412,50	4 965,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61	0,00	(без НДС);	
		Итого:													
		2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2027	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2028	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
5	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	152 038,50	0,00	5 412,50	4 965,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61	0,00	(без НДС);	
		Итого:													
		2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2027	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2028	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
6	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	152 038,50	0,00	5 412,50	4 965,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61	0,00	(без НДС);	
		Итого:													
		2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2027	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2028	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
7	Индикаторы Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	152 038,50	0,00	5 412,50	4 965,61	0,00	6 384,00	3 370,00	5 166,00	0,00	177 360,61	0,00	(без НДС);	
		Итого:													
		2026	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2027	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);
		2028	167 801,88	0,00	5 972,88	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 258,90	0,00	(без НДС);

Итого: руб. 177 360,61

Итого: руб. 177 360,61