

Номер закупки: 084-0021939

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-366473
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Коломна, д. Зарудня, д. 85, 50:34:0010806:3217
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 39 ВЛ-0,4 кВ ТП-899, ПС Сельниково № 616, МО, г.о. Коломна, д. Зарудня, д. 85, 50:34:0010806:3217

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №В-26-00-111975/125 от 21.09.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)	Условия исполнения	
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒ Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐ Разработка вариантов основных технических решений		
☐ Разработка технико-экономического обоснования		
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 3 копии) и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐ Выполнение авторского надзора		
☐ Проведение государственной экспертизы		
☒ Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒ Выполнение подготовительных работ		
☒ Выполнение строительных работ		
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☐ Предоставление оборудования		
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒ Выполнение шеф-монтажных работ		
☒ Выполнение пуско-наладочных работ		
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 137 491,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	4 206,32 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	128 703,85 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	4 581,19 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: **22.01.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись


подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I-3/6473

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВВН-0,38 кВ от оп. 39 ВВН-0,4 кВ ТП-899 ПС Селянково №616 МО, г.о. Коломна, д. Заречная, д.85, 80, 34-0010806-3217

[illegible]

[illegible]

* Сравнение стоимости поэтапного лечения с первоначальной стоимостью в процентном выражении



Начальник СЛО УКС

A B A B