

Номер закупки: 084-0022344

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-366221
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Никулино, 50:24:0010101:826
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.7 фид. 2 от МТП-1344 д. Никулино ПС Дубки № 199, МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Никулино, 50:24:0010101:826

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-483307/102/В8 от 14.09.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КО-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 458 304,57 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	14 021,09 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	429 012,83 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	15 270,65 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **16.09.2027**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

25.09.2026

Расчет предельной стоимости лота "пол ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: [366221]

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В/В-0,38 кВ от оп. 7 до оп. 2 от МТЛ-1344. Изучалось ГС/Земли № 199, МО, Орехово-Зуевский г.о. Д. Изучалось: 50,24.0010101.826

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестирования в проект в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержд. инв. ПИР / проектом корректировки ПИР													
Группа затрат		Наименование затрат			%	Структуральные работы (вспомогательные работы, организации)	Оборудование, мебель и инвентарь	Проектирование работ	Содержание службы эксплуатации	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПИР)	Объемные затраты проекта (в млн руб.)	Итого	
мес/год	составляющие	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Группа 1-12 Средства собственного расчета	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Непредвиденные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Итого	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2000	Счета в балансовом уровне цен	01-2000	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в текущем уровне цен	01-2025	Группа 1-12 Средства собственного расчета	на	на	304 117,00	0,00	0,00	10 825,00	9 939,22	12 768,00	6 740,00	344 389,22
01-2025	Счета в текущем уровне цен	01-2025	Непредвиденные расходы	на	на	234%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00
01-2025	Счета в текущем уровне цен	01-2025	Итого	на	на	304 117,00	0,00	0,00	10 825,00	9 939,22	12 768,00	17 072,00	354 721,22
01-2025	Счета в текущем уровне цен	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в текущем уровне цен	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в текущем уровне цен	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Отчетные сметы, отчеты	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на	Затраты на реализацию	на	Счета в балансовом уровне цен	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

[illegible]

*Снижение стоимости лота выполняется с неэквивалентным остатком в процентном выражении по

*** В случае, если суммарная стоимость всех объектов меньше $C_{\text{сум}} - C_{\text{сметы}}$, с учетом рыночных котировок на дату проведения аукциона, то сумма, подлежащая уплате, определяется по формуле:

Исследования С.Ю. Укс

A. A. G.