

Омельченко Ксения Ивановна, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Подольное, 50:26:0020302:131

Технические условия 38-26-303-243565(445774)

Максимальная мощность

37 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,40	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	218 404,00	4 848,00	37 738,06	260 990,06	301 782,26
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				15 962,06	15 962,06	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				4 776,00	4 776,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				7 600,00	7 600,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				9400,00	9 400,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	218 404,00	4 848,00	37 738,06	260 990,06	301 782,26
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												15 962,06		
	Строительный контроль												4 776,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												7 600,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												9 400,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ



А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

С.П. Сущенко

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Омельченко Ксения Ивановна, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Подольное, 50:26:0020302:131

	Срок окончания ПИР:	2027							
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	15 962,06	1,074	1,055	1,041				18 456,89
2	СМР	218 404,00	1,074	1,055	1,041				252 540,09
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	4 848,00	1,074	1,055	1,041				5 605,73
5	Содержание службы заказчика	9 400,00	1,074	1,055	1,041				10 869,20
6	Строительный контроль	4 776,00	1,074	1,055	1,041				5 522,48
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	7 600,00	1,074	1,055	1,041				8 787,86
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	260 990,06							301 782,26

ИТОГО (без НДС), руб.	301 782,26
НДС-22%, руб.	66 392,10
ВСЕГО с НДС, руб.	368 174,36

в т.ч. ПИР без НДС	18 456,89
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	283 325,37

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Омельченко Ксения Ивановна, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Подольное, 50:26:0020302:131

Дата окончания строительства 2027
Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,40	0,00	218 404,00	4 848,00	21 776,00	15 962,06	260 990,06
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	218 404,00	4 848,00	21 776,00	15 962,06	260 990,06

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,40	0,00	252 540,09	5 605,73	25 179,54	18 456,89	301 782,26	754 455,66
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	252 540,09	5 605,73	25 179,54	18 456,89	301 782,26	

Составил _____
(подпись)

Проверил _____
(подпись)