


Директор филиала
ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети


_____ А.В. Вологин
« _____ » _____ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту № 083-0023777 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Западные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ)» (код SAP I-364331).

1. Максимальное количество:
 - Организация опуска с трехфазного Split-счетчика – 400 шт.
2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Начальная цена лота составляет **2 954132,40 руб. с НДС** и является неизменной.
3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 или иной актуальной редакции (Приложение №2).
4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях МО, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети:
 - Волоколамский р-н;
 - Истринский р-н;
 - Лотошинский р-н;
 - Можайский р-н;
 - Наро-фоминский р-н;
 - Одинцовский р-н;
 - Рузский-н;
 - Успенский р-н;
 - Шаховской р-н.

5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.
6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.
7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП).

И.о. заместителя директора по
капитальному строительству -
начальник управления



А.Г. Минашкин

Главный специалист
ОБиОП УКС



А.В. Дудукчян