


«__» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту №084-0021945 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ) (РАВ под ТП) (код SAP I-362441).

1. Максимальное количество:

- Организация опуска с однофазного Split-счетчика- 400 шт;
- Организация подключения с однофазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)- 30 шт;
- Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06- 5500 шт;
- Организация подключения с трехфазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)- 30 шт.

2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Начальная цена лота составляет **43 477 297,01 руб.** с НДС и является неизменной.

3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 или иной актуальной редакции (Приложение №2).

4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях МО, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети:

- Ногинский РЭС
- Орехово-Зуевский РЭС
- Балашихинский РЭС
- Коломенский РЭС
- Луховицкий РЭС
- Зарайский РЭС
- Воскресенский РЭС
- Озерский РЭС
- Шатурский РЭС
- Егорьевский РЭС.

5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.
6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.
7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)
8. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

Заместитель директора по
капитальному строительству -
Начальник управления
капитального строительства



С.А. Кузнецов

Расчет начальной цены лота

Выполнение СМР полным изданием Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ) (РАВ под ТП)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу: руб.						Всего, без НДС	Всего, с НДС
				Оборудование	СМР	ПНР	ПНР	Прочие	Итого:		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	шт	400	0,00	4 573,98	0,00	0,00	0,00	4 573,98	1 829 592,00	2 232 102,24
2	15. Организация подключения с однофазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)	шт	30	168,07	9 480,64	0,00	0,00	0,00	9 648,71	289 461,30	353 142,79
3	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	шт	5 500	0,00	6 053,55	0,00	0,00	0,00	6 053,55	33 294 525,00	40 619 320,50
4	14. Организация подключения с трехфазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)	шт	30	515,64	6 936,04	0,00	0,00	0,00	7 451,68	223 550,40	272 731,49
										35 637 128,70	43 477 297,01

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР полным изданием Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ) (РАВ под ТП)

без НДС

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	15. Организация подключения с однофазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)	Локальный сметный расчет	шт	1	163,57	9 226,90	0,00	0,00	9 390,47	168,07	9 480,64	0,00	0,00	9 648,71
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ) (РАВ под ТП)

без НДС

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	Локальный сметный расчет	шт	1	0,00	4 451,56	0,00	0,00	4 451,56	0,00	4 573,98	0,00	0,00	4 573,98
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР полным изданием Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ) (РАВ под ТП)

без НДС														
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	14. Организация подключения с трехфазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)	Локальный сметный расчет	шт	1	501,84	6 750,40	0,00	0,00	7 252,24	515,64	6 936,04	0,00	0,00	7 451,68
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ) (РАВ под ТП)

без НДС

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	Локальный сметный расчет	шт	1	0,00	5 891,53	0,00	0,00	5 891,53	0,00	6 053,55	0,00	0,00	6 053,55
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичные расценки

Наименование титула: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (УСИЛЕНИЕ СЕТИ) (РАВ под ТП)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в прогнозном уровне цен за единицу, руб. с НДС
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	5580,26
2	15. Организация подключения с однофазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)	11771,43
3	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	7385,33
4	14. Организация подключения с трехфазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании)	9091,05