

**Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования
(в соответствии со сводным сметным расчетом)**

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ 0,4-6-10 кВ Центрального РЭС, протяженностью 17,696 км
Идентификатор инвестиционного проекта: N_10230137501

Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2025 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства.							
1	ОС № 01-02	Разбивка трассы временной схемы	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37
2	ОС № 01-03	Разбивка трассы КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12
3	ОС № 01-04	Разбивка трассы КЛ 6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	546,70	546,70
		Итого по главе 1.	0,00	0,00	0,00	639,19	639,19
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ОС №02-01	Временные схемы	15 762,29	109 773,81	0,00	0,00	125 536,10
5	ОС №02-02	Реконструкция КЛ 0,4 кВ	8 279,20	11 122,05	0,00	0,00	19 401,25
6	ОС №02-03	Реконструкция КЛ 6-10 кВ	42 651,26	157 270,55	123,82	0,00	200 045,63
7	ОС №02-04	Устройство закрытых переходов методом ГНБ	51 674,70	319,99	0,00	0,00	51 994,69
		Итого по главе 2.	118 367,45	278 486,40	123,82	0,00	396 977,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.							
8	ОС №07-01	Восстановление нарушенного благоустройства временной схем	2 962,97	0,00	0,00	0,00	2 962,97
9	ОС №07-02	Восстановление нарушенного благоустройства КЛ 0,4 кВ	3 540,55	0,00	0,00	0,00	3 540,55
10	ОС №07-03	Восстановление нарушенного благоустройства КЛ 6-10 кВ	11 657,86	0,00	0,00	0,00	11 657,86
		Итого по главе 7.	18 161,38	0,00	0,00	0,00	18 161,38
		Итого по главам 1-7.	136 528,83	278 486,40	123,82	639,19	415 778,24
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
11	Приказ Минстроя РФ от 19.06.2020 №332/пр, п.39.2	Временные здания и сооружения на воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5%*0,8 = 2%	2 730,58	5 569,73	0,00	0,00	8 300,31
		Итого по главе 8.	2 730,58	5 569,73	0,00	0,00	8 300,31
		Итого по главам 1-8.	139 259,41	284 056,13	123,82	639,19	424 078,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	Приказ Минстроя РФ от 25 мая 2021 г. N 325/пр п.50	Производство работ в зимнее время «Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ» - 1,9%	2 645,93	5 397,07	0,00	0,00	8 043,00
13	ОС №09-01	Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	72,56	72,56
14	ОС №09-02	Пусконаладочные работы КЛ 6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	1 098,53	1 098,53
15	ОС №09-03	Контрольно-исполнительная съемка КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	107,94	107,94
16	ОС №09-04	Контрольно-исполнительная съемка КЛ 6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	585,19	585,19
17	ОС №09-05	Контрольно-исполнительная съемка ГНБ	0,00	0,00	0,00	187,73	187,73
18	Расчет № 6	Затраты на утилизацию (размещение) отходов на полигоне				12 613,95	12 613,95
19	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта	0,00	0,00	0,00	4 079,39	4 079,39
20	Расчет №2	Затраты на страхование объекта строительства	0,00	0,00	0,00	670,18	670,18
21	Расчет №3	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии на гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,00	4 654,04	4 654,04
		Итого по главе 9.	2 645,93	5 397,07	0,00	24 069,51	32 112,51
		Итого по главе 1-9.	141 905,34	289 453,20	123,82	24 708,70	456 191,06
		Итого в текущих ценах по главам 1-9:	141 905,34	289 453,20	123,82	24 708,70	456 191,06
		Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капложения" на 2026 год	-	-	-	-	-
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	141 905,34	289 453,20	123,82	24 708,70	456 191,06
		Стоимость строительства (затраты подрядчика) в текущих ценах на 4 квартал 2025 г по согласованному ССРСС, без НДС	141 905,34	289 453,20	123,82	24 708,70	456 191,06
		Полная стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), без НДС - за вычетом расчетной величины затрат Заказчика (4,94%+1,72%+2%+3%=11,66%), стоимости ПНР, УСПХ, КГИОП					1 274 981,02
		Итого стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозируемом) уровне цен, без НДС	141 905,34	289 453,20	123,82	24 708,70	456 191,06
		НДС 22%	31 219,175	63 679,704	27,240	5 435,914	100 362,033
		Всего стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозируемом) уровне цен, с НДС	173 124,515	353 132,904	151,060	30 144,614	556 553,093

Заместитель директора - начальник управления
капитального строительства филиала ПАО "Россети
Ленэнерго" "Кабельная сеть"

Составил: Заместитель начальника сметного отдела филиала ПАО
"Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть"

Проверил:

*начальник отдела по
аналитической работе РЭСР*

В.А. Паладько

Д.А. Фастюк

С.Н. Мухоморова