

Сводный сметный расчет в сумме

663 721,51 тыс.руб. с НДС-20%

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

10230137501 «Реконструкция КЛ 0,4-6-10 кВ Центрального РЭС, протяженностью 17,696 км» (Проектирование по инвестиционному проекту: "Реконструкция КЛ 0,4-6-10 кВ Центрального РЭС, протяженностью 19,41 км")

Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2025 г.

ТЗ № 23-013750

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства.					
1	Акт УСПХ №1, 2, 3, 4, 5 от 16.07.2025 г.	Акт обследования сохранения (сноса), пересадки зелёных насаждений и расчет размера их восстановительной стоимости	0,00	0,00	0,00	1 634,40	1 634,40
2	Расчет № 01-01-01	Получение исходных данных и условий для подготовки ПД ГУП "Петербургский метрополитен" и другие	0,00	0,00	0,00	261,94	261,94
3	Расчет № 01-01-02	Получение исходных данных и условий для подготовки ПД в отношении объектов культурного наследия	0,00	0,00	0,00	27 731,52	27 731,52
4	ОС № 01-02	Разбивка трассы временной схемы	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37
5	ОС № 01-03	Разбивка трассы КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12
6	ОС № 01-04	Разбивка трассы КЛ 6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	546,70	546,70
		Итого по главе 1:	0,00	0,00	0,00	30 267,05	30 267,05
		<i>Временные схемы</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 408,17</i>	<i>11 408,17</i>
		<i>КЛ-0,4 кВ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 145,28</i>	<i>2 145,28</i>
		<i>КЛ-6-10 кВ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 770,21</i>	<i>15 770,21</i>
		<i>ГНБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943,39</i>	<i>943,39</i>
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
7	ОС №02-01	Временные схемы	15 762,29	109 773,81	0,00	0,00	125 536,10
8	ОС №02-02	Реконструкция КЛ 0,4 кВ	8 279,20	11 122,05	0,00	0,00	19 401,25
9	ОС №02-03	Реконструкция КЛ 6-10 кВ	42 651,26	157 270,55	123,82	0,00	200 045,63
10	ОС №02-04	Устройство закрытых переходов методом ГНБ	51 674,70	319,99	0,00	0,00	51 994,69
		Итого по главе 2:	118 367,45	278 486,40	123,82	0,00	396 977,67
		<i>Временные схемы</i>	<i>15 762,29</i>	<i>109 773,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 536,10</i>
		<i>КЛ-0,4 кВ</i>	<i>8 279,20</i>	<i>11 122,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 401,25</i>
		<i>КЛ-6-10 кВ</i>	<i>42 651,26</i>	<i>157 270,55</i>	<i>123,82</i>	<i>0,00</i>	<i>200 045,63</i>
		<i>ГНБ</i>	<i>51 674,70</i>	<i>319,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 994,69</i>
		Итого по главам 1-2:	118 367,45	278 486,40	123,82	30 267,05	427 244,72
		<i>Временные схемы</i>	<i>15 762,29</i>	<i>109 773,81</i>	<i>0,00</i>	<i>11 408,17</i>	<i>136 944,27</i>
		<i>КЛ-0,4 кВ</i>	<i>8 279,20</i>	<i>11 122,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 145,28</i>	<i>21 546,53</i>
		<i>КЛ-6-10 кВ</i>	<i>42 651,26</i>	<i>157 270,55</i>	<i>123,82</i>	<i>15 770,21</i>	<i>215 815,84</i>
		<i>ГНБ</i>	<i>51 674,70</i>	<i>319,99</i>	<i>0,00</i>	<i>943,39</i>	<i>52 938,08</i>
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.					
11	ОС №07-01	Восстановление нарушенного благоустройства временной схемы	2 962,97	0,00	0,00	0,00	2 962,97
12	ОС №07-02	Восстановление нарушенного благоустройства КЛ 0,4 кВ	3 540,55	0,00	0,00	0,00	3 540,55
13	ОС №07-03	Восстановление нарушенного благоустройства КЛ 6-10 кВ	11 657,86	0,00	0,00	0,00	11 657,86
		Итого по главе 7:	18 161,38	0,00	0,00	0,00	18 161,38
		<i>Временные схемы</i>	<i>2 962,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 962,97</i>
		<i>КЛ-0,4 кВ</i>	<i>3 540,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 540,55</i>
		<i>КЛ-6-10 кВ</i>	<i>11 657,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 657,86</i>
		<i>ГНБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Итого по главам 1-7:	136 528,83	278 486,40	123,82	30 267,05	445 406,10
		<i>Временные схемы</i>	<i>18 725,26</i>	<i>109 773,81</i>	<i>0,00</i>	<i>11 408,17</i>	<i>139 907,24</i>
		<i>КЛ-0,4 кВ</i>	<i>11 819,75</i>	<i>11 122,05</i>	<i>0,00</i>	<i>2 145,28</i>	<i>25 087,08</i>
		<i>КЛ-6-10 кВ</i>	<i>54 309,12</i>	<i>157 270,55</i>	<i>123,82</i>	<i>15 770,21</i>	<i>227 473,70</i>
		<i>ГНБ</i>	<i>51 674,70</i>	<i>319,99</i>	<i>0,00</i>	<i>943,39</i>	<i>52 938,08</i>
		Глава 8. Временные здания и сооружения.					
14	Приказ Министра РФ от 19.06.2020 №332/пр, п.39.2	Временные здания и сооружения на воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ-2,5%*0,8 = 2%	2 730,58	5 569,73	0,00	0,00	8 300,31
		Итого по главе 8:	2 730,58	5 569,73	0,00	0,00	8 300,31
		<i>Временные схемы</i>	<i>374,51</i>	<i>2 195,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 569,99</i>
		<i>КЛ-0,4 кВ</i>	<i>236,40</i>	<i>222,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458,84</i>
		<i>КЛ-6-10 кВ</i>	<i>1 086,18</i>	<i>3 145,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 231,59</i>
		<i>ГНБ</i>	<i>1 033,49</i>	<i>6,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039,89</i>
		Итого по главам 1-8:	139 259,41	284 056,13	123,82	30 267,05	453 706,41
		<i>Временные схемы</i>	<i>19 099,77</i>	<i>111 969,29</i>	<i>0,00</i>	<i>11 408,17</i>	<i>142 477,23</i>
		<i>КЛ-0,4 кВ</i>	<i>12 036,15</i>	<i>11 344,49</i>	<i>0,00</i>	<i>2 145,28</i>	<i>25 545,92</i>
		<i>КЛ-6-10 кВ</i>	<i>55 395,30</i>	<i>160 415,96</i>	<i>123,82</i>	<i>15 770,21</i>	<i>231 705,29</i>
		<i>ГНБ</i>	<i>52 708,19</i>	<i>326,39</i>	<i>0,00</i>	<i>943,39</i>	<i>53 977,97</i>
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
15	Приказ Министра РФ от 25 мая 2021 г. N 325/пр п.50	Производство работ в зимнее время «Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ» - 1,9%	2 645,93	5 397,07	0,00	0,00	8 043,00
16	ОС №09-01	Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	72,56	72,56
17	ОС №09-02	Пусконаладочные работы КЛ 6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	1 098,53	1 098,53
18	ОС №09-03	Контрольно-исполнительная съемка КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	107,94	107,94
19	ОС №09-04	Контрольно-исполнительная съемка КЛ-6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	585,19	585,19
20	ОС №09-05	Контрольно-исполнительная съемка ГНБ	0,00	0,00	0,00	187,73	187,73
21	Расчет № 6	Затраты на утилизацию (размещение) отходов на полигоне				12 613,95	12 613,95
22	Расчет №1	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта	0,00	0,00	0,00	4 079,39	4 079,39
23	Расчет №2	Затраты на страхование объекта строительства	0,00	0,00	0,00	670,18	670,18
24	Расчет №3	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии на гарантийные обязательства	0,00	0,00	0,00	4 654,04	4 654,04
25	Приказ Министра РФ от 07.07.2022 №557/пр п.58	Премия за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта 2% (по графикам 4 и 5 глав 1-7)	0,00	0,00	0,00	8 300,30	8 300,30
		Итого по главе 9:	2 645,93	5 397,07	0,00	32 369,81	40 412,81

		Временные схемы	362,90	2 127,42	0,00	7 530,49	10 020,81
		КЛ-0,4 кВ	229,07	215,55	0,00	6 074,36	6 518,98
		КЛ-6-10 кВ	1 052,50	3 047,90	0,00	12 669,39	16 769,79
		ГНБ	1 001,46	6,20	0,00	6 095,57	7 103,23
		Итого по главам 1-9:	141 905,34	289 453,20	123,82	62 636,86	494 119,22
		Временные схемы	19 462,67	114 096,71	0,00	18 938,66	152 498,04
		КЛ-0,4 кВ	12 285,22	11 560,04	0,00	8 219,64	32 064,90
		КЛ-6-10 кВ	56 447,80	163 463,86	123,82	28 439,60	248 473,08
		ГНБ	53 709,65	332,59	0,00	7 038,96	61 081,20
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.					
26	Приказ ПАО "Россети Ленэнерго" от 12.04.2024г. № 199	Содержание службы заказчика-застройщика - 4,94%	0,00	0,00	0,00	24 409,49	24 409,49
27	Приказ Минстроя РФ от 02.06.2020 № 297/пр.	Расходы Заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства - 1,72% от общей сметной стоимости глав 1-9	0,00	0,00	0,00	8 498,85	8 498,85
		Итого по главе 10:	0,00	0,00	0,00	32 908,34	32 908,34
		Временные схемы	0,00	0,00	0,00	10 156,37	10 156,37
		КЛ-0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	2 135,52	2 135,52
		КЛ-6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	16 548,44	16 548,44
		ГНБ	0,00	0,00	0,00	4 068,01	4 068,01
		Итого по главам 1-10:	141 905,34	289 453,20	123,82	95 545,20	527 027,56
		Временные схемы	19 462,67	114 096,71	0,00	29 093,03	162 654,41
		КЛ-0,4 кВ	12 285,22	11 560,04	0,00	10 355,16	34 200,42
		КЛ-6-10 кВ	56 447,80	163 463,86	123,82	44 988,04	265 023,52
		ГНБ	53 709,65	332,59	0,00	11 106,97	65 149,21
		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.					
28	Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020г. п. 173	Авторский надзор - 0,2% от глав 1-9 (справочно)	0,00	0,00	0,00	988,24	988,24
29	СС №12-01	Проектные (изыскательские) работы: в том числе	0,00	0,00	0,00	10 228,42	10 228,42
	справочно	Проектная документация				3 522,15	3 522,15
	справочно	Рабочая документация				5 283,22	5 283,22
	справочно	Инженерно-геодезические изыскания				1 423,05	1 423,05
		Итого по главе 12:	0,00	0,00	0,00	10 228,42	10 228,42
		Временные схемы	0,00	0,00	0,00	2 456,37	2 456,37
		КЛ-0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00
		КЛ-6-10 кВ	0,00	0,00	0,00	3 318,35	3 318,35
		ГНБ	0,00	0,00	0,00	3 939,70	3 939,70
		Итого по главам 1-12:	141 905,34	289 453,20	123,82	105 773,62	537 255,98
		Временные схемы	19 462,67	114 096,71	0,00	31 551,40	165 110,78
		КЛ-0,4 кВ	12 285,22	11 560,04	0,00	10 869,16	34 714,42
		КЛ-6-10 кВ	56 447,80	163 463,86	123,82	48 306,39	268 341,87
		ГНБ	53 709,65	332,59	0,00	15 046,67	69 088,91
30	Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 г. - п. 1796	Непредвиденные затраты 3%	4 257,16	8 683,60	3,71	3 173,21	16 117,68
		Всего	146 162,50	298 136,80	127,53	108 946,83	553 373,66
		Временные схемы	20 046,55	117 519,61	0,00	32 497,94	170 064,10
		КЛ-0,4 кВ	12 653,78	11 906,84	0,00	11 195,24	35 755,86
		КЛ-6-10 кВ	58 141,23	168 367,78	127,53	49 755,58	276 392,12
		ГНБ	55 320,94	342,57	0,00	15 498,07	71 161,58
31	НК РФ	Налог на добавленную стоимость (НДС) 20% (без Акта УСПХ)	29 232,50	59 627,36	25,50	21 462,49	110 347,85
		Всего с учетом НДС по ССР в текущих ценах	175 395,00	357 764,16	153,03	130 409,32	663 721,51
		в том числе затраты подрядчика без НДС	141 905,34	289 453,20	123,82	24 708,70	456 191,06
		в том числе затраты проектировщиков без НДС	0,00	0,00	0,00	38 221,88	38 221,88
		в том числе затраты заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00	41 208,64	41 208,64
		в том числе непредвиденные затраты без НДС	4 257,16	8 683,60	3,71	3 173,21	16 117,68
		в том числе Акт УСПХ БЕЗ НДС	0,00	0,00	0,00	1 634,40	1 634,40
	Справочно:						
	ФЗ от 28.11.2025 №425-ФЗ	НДС 22%	32 155,75	65 590,10	28,06	23 968,30	121 742,21
		ВСЕГО с НДС 22%	178 318,25	363 726,90	155,59	132 915,13	675 115,87

Заместитель директора - начальник управления капитального строительства
филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть"
(дов. №172-24 от 22.05.2024 г.)

Директор филиала ПАО "Россети Ленэнерго" «Кабельная сеть»
(доверенность №148-25 от 11.04.2025 г.)

Генеральный директор
ООО "ОПМ"

Главный инженер

Заместитель начальника
сметного отдела

ДЕПАРТАМЕНТ СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ
ПАО «Россети Ленэнерго»
СМЕТА (РАСЦЕНКИ И ИНДЕКСЫ)
ПРОВЕРЕНА

И.В. Астафьева
13.02.2025

Начальник ДСДР
Логинова С.А.

13.02.2025