

ИП Долгнер Ирина Юрьевна, МО, Можайский р-н, г.о.Можайск, 50:18:0080402:1339

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-243554(452687)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,07	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	212 881,90	7 577,50	27 845,30	248 304,70	274 012,93	
	в том числе:															
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				6 957,30	6 957,30		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				4 718,00	4 718,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				7 232,40	7 232,40		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				8937,60	8 937,60			
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	212 881,90	7 577,50	27 845,30	248 304,70	274 012,93		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												6 957,30				
Строительный контроль												4 718,00				
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												7 232,40				
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00				
Содержание службы заказчика												8 937,60				

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:



А.С. Жириков



О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

ИП Долгир Ирина Юрьевна, МО, Можайский р-н, г.о.Можайск, 50:18:0080402:1339

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	6 957,30	1,074	1,055					7 677,62
2	СМР	212 881,90	1,074	1,055					234 922,63
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	7 577,50	1,074	1,055					8 362,04
5	Содержание службы заказчика	8 937,60	1,074	1,055					9 862,95
6	Строительный контроль	4 718,00	1,074	1,055					5 206,48
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	7 232,40	1,074	1,055					7 981,21
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	248 304,70							274 012,93


ИТОГО (без НДС), руб.	274 012,93
НДС-22%, руб.	60 282,84
ВСЕГО с НДС, руб.	334 295,77

в т.ч. ПИР без НДС	7 677,62
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	266 335,30

Составил

Проверил



(подпись)


(подпись)