
             по инвестиционному проекту: С26-1065   И-26-00-241215

№ п/п Наименование затрат
Объектов производственного 

назначения, тыс. руб.

1 2 3

1 Сметная стоимость:

1,1 строительных и монтажных работ                                              330,149 

1,2 оборудования                                                        -   

1,3 ПИР                                                  8,881 

1,4 прочих затрат                                                41,239 

в том числе:

ПНР                                                  9,201 

Содержание службы заказчика                                                13,690 

Cтроительный контроль                                                  7,266 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты                                                11,081 

Прочие -                                                0,000 

Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования 

по годам (без НДС):

Итого, сметная стоимость в ценах  на 01.01.2025 года                                              380,269 

В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год                                                        -   

В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год                                              380,269 

В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год                                                        -   

В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год                                                        -   

В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год                                                        -   

В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год                                                        -   

В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год                                                        -   

Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете 

(01.01 2025) до года реализации в т.ч.:

2025 год 107,40

2026 год 105,50

2027 год 104,10

2028 год 104,10

2029 год 104,10

2030 год 104,10

2031 год 104,10

Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен                                              419,640 

в том числе:

строительных и монтажных работ                                                   364,331 

оборудования                                                            -   

ПИР                                                       9,800 

ПНР                                                     10,154 

Содержание службы заказчика                                                     15,107 

Cтроительный контроль                                                       8,019 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты                                                     12,229 

Прочие -                                                     0,000 

Сметная стоимость всего:                                              419,640 

НДС                                                92,321 

Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС                                              511,961 

Ответственный исполнитель: Жбанов В. В.

Заместитель директора департамента 

- начальник управления формирования стоимости
Д.М. Молодцов

СВОДКА ЗАТРАТ

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

(наименование стройки)

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 

г. № 380)



ССР

Форма №1

"Утверждаю"

Заместитель директора

в т.ч. СМР , тыс. руб.

#ССЫЛКА! в текущих ценах с НДС-18% 

Заказчик:

Утвержден: «_____»________________20___ г.

Сводный сметный расчет 

в сумме: 
   463,93 тыс. руб.

«____»________________20___ г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 02-01
Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км) 24,94 0,00 0,00 0,00 24,94

2
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 02-02
Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 209,49 38,00 0,00 0,00 247,49

3
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 02-03
Установка опор одностоечных 37,52 6,14 0,00 0,00 43,66

Итого по Главе 2 271,95 44,14 0,00 0,00 316,09

Итого по Главам 1-2 271,95 44,14 0,00 0,00 316,09

4-6 Временные здания и сооружения 6,80 1,10 0,00 0,00 7,90

Итого по Главе 8 6,80 1,10 0,00 0,00 7,90

Итого по Главам 1-8 278,75 45,24 0,00 0,00 323,99

7
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 09-01
ПНР (Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2) 0,00 0,00 0,00 9,20 9,20

8-10 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,30 0,86 0,00 0,00 6,16

Итого по Главе 9 5,30 0,86 0,00 9,20 15,36

Итого по Главам 1-9 284,05 46,10 0,00 9,20 339,35

11-13 Строительный контроль 2,14% 0,00 0,00 0,00 7,27 7,27

14-16 Содержание службы заказчика-застройщика 3,93% 0,00 0,00 0,00 13,69 13,69

Итого по Главе 10 0,00 0,00 0,00 20,96 20,96

Итого по Главам 1-10 284,05 46,10 0,00 30,16 360,31

17-19 ПИР 0,00 0,00 0,00 8,88 8,88

Итого по Главе 12 0,00 0,00 0,00 8,88 8,88

Итого по Главам 1-12 284,05 46,10 0,00 39,04 369,19

20-22 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 8,526 1,381 0,000 1,175 11,081

292,58 47,48 0,00 40,21 380,27

23 Налоговый кодекс РФ ст. 49 НДС 22% 64,37 10,45 0,00 8,85 83,66

Всего с НДС 356,94 57,93 0,00 49,06 463,93

Ответственный исполнитель: Жбанов В. В.

 по капитальному строительству

филиала ПАО "Россети Московский регион"

                            _______________________________________

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ПАО "Россети Московский регион"

(наименование организации)

(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат строительных

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих Всего

Сметная стоимость, тыс. руб.

 Глава 2. Основные объекты строительства.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Всего по сводному расчету г. без НДС.

Глава 8. Временные здания и сооружения.

Глава 9. Прочие работы и затраты.

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования  инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального 

строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские 

работы.
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ССР

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости Д.М. Молодцов

С26-1065   И-26-00-241215 12.05.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 

04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации 

предусмотрено выделение этапов.
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ОСР 02-01

Наименование проекта:

Наименование сметы:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. Количество = 0,075 км

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км) 24,94 0,00 0,00 0,00 24,94

Итого 24,94 0,00 0,00 0,00 24,94

Временные здания и сооружения 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62

Итого 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время
0,49 0,00 0,00 0,00 0,49

Итого 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49

ВСЕГО, в том числе:    26,05    0,00    0,00    0,00 26,05

ОТ 2,35

ЭМ 0,72

МР 18,13

НР 2,39

СП 1,35

оборудование 0,00

прочие затраты 0,00

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км)

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего
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ОСР 02-02

Наименование проекта:

Наименование сметы:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. Количество = 0,085 км

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-02 Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 209,49 38,00 0,00 0,00 247,49

Итого 209,49 38,00 0,00 0,00 247,49

Временные здания и сооружения 5,24 0,95 0,00 0,00 6,19

Итого 5,24 0,95 0,00 0,00 6,19

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время
4,08 0,74 0,00 0,00 4,82

Итого 4,08 0,74 0,00 0,00 4,82

ВСЕГО, в том числе:    218,81    39,69    0,00    0,00 258,50

ОТ 23,37

ЭМ 7,13

МР 179,86

НР 23,71

СП 13,42

оборудование 0,00

прочие затраты 0,00

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего
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ОСР 02-03

Наименование проекта:

Наименование сметы:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. Количество = 1,000 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-03 Установка опор одностоечных 37,52 6,14 0,00 0,00 43,66

Итого 37,52 6,14 0,00 0,00 43,66

Временные здания и сооружения 0,94 0,15 0,00 0,00 1,09

Итого 0,94 0,15 0,00 0,00 1,09

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время
0,73 0,12 0,00 0,00 0,85

Итого 0,73 0,12 0,00 0,00 0,85

ВСЕГО, в том числе:    39,19    6,41    0,00    0,00 45,60

ОТ 4,12

ЭМ 1,26

МР 31,73

НР 4,18

СП 2,37

оборудование 0,00

прочие затраты 0,00

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03

Установка опор одностоечных

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего
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ОСР 09-01

Наименование проекта:

Наименование сметы:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. Количество = 0,085 км

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09-01 ПНР, Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 0,00 0,00 0,00 9,20 9,20

Итого 0,00 0,00 0,00 9,20 9,20

Временные здания и сооружения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, в том числе:    0,00    0,00    0,00    9,20 9,20

ОТ 4,40

ЭМ 0,00

МР 0,00

НР 2,99

СП 1,81

оборудование 0,00

прочие затраты 0,00

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего
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ОСР 12-01

Наименование проекта:

Наименование сметы:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. Количество = 0,075 км

1 2 3 4 5 6 7 8

1 12-01 ПИР, Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км) 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34

Итого 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34

Временные здания и сооружения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, в том числе:    0,00    0,00    0,00    0,34 0,34

ОТ 0,00

ЭМ 0,00

МР 0,00

НР 0,00

СП 0,00

оборудование 0,00

прочие затраты 0,34

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01

Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км)

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего
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ОСР 12-02

Наименование проекта:

Наименование сметы:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. Количество = 0,085 км

1 2 3 4 5 6 7 8

1 12-02 ПИР, Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 0,00 0,00 0,00 8,45 8,45

Итого 0,00 0,00 0,00 8,45 8,45

Временные здания и сооружения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, в том числе:    0,00    0,00    0,00    8,45 8,45

ОТ 0,00

ЭМ 0,00

МР 0,00

НР 0,00

СП 0,00

оборудование 0,00

прочие затраты 8,45

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-02

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего
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ОСР 12-03

Наименование проекта:

Наименование сметы:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г. Количество = 1,000 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 12-03 ПИР, Установка опор одностоечных 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09

Итого 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09

Временные здания и сооружения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, в том числе:    0,00    0,00    0,00    0,09 0,09

ОТ 0,00

ЭМ 0,00

МР 0,00

НР 0,00

СП 0,00

оборудование 0,00

прочие затраты 0,09

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-03

Установка опор одностоечных

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат всего
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Источники ЦИ

Наименование проекта:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер 

расчета 

(ОСР)

Наименование расчета (ОСР) Технические показатели

Стоимость, 

в тыс.руб. 

без НДС

Кол-во 

технологиче

ских 

решений

Измеритель

Удельная 

стоимость, 

тыс. руб. 

(ст.7=ст.4/ст.

5)

Наименование проекта-аналога 

(сметного расчета)

Уд. стоим, в  

тыс.руб. без 

НДС. 

Вид затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
332,54 Строительные работы

0,00 Монтажные работы

0,00 Оборудование

0,00 Прочие работы

332,54 Итого

2 464,62 Строительные работы

447,04 Монтажные работы

0,00 Оборудование

0,00 Прочие работы

2 911,66 Итого

37,52 Строительные работы

6,14 Монтажные работы

0,00 Оборудование

0,00 Прочие работы

43,66 Итого

0,00 Строительные работы

0,00 Монтажные работы

0,00 Оборудование

108,25 Прочие работы

108,25 Итого

0,00 Строительные работы

0,00 Монтажные работы

0,00 Оборудование

4,57 Прочие работы

4,57 Итого

0,00 Строительные работы

0,00 Монтажные работы

0,00 Оборудование

99,39 Прочие работы

99,39 Итого

0,00 Строительные работы

0,00 Монтажные работы

0,00 Оборудование

0,09 Прочие работы

0,09 Итого

шт. 0,09

Приказ Минстроя России от 28.11.2023 

№ 847/пр. Методика Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр п.173

12-03 ПИР Установка опор одностоечных 0,09 1

км 4,57

Приказ Минстроя России от 28.11.2023 

№ 847/пр. Методика Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр п.173

12-02 ПИР Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 99,39 1 км 99,39

Приказ Минстроя России от 28.11.2023 

№ 847/пр. Методика Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр п.173

12-01 ПИР Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км) 4,57 1

шт. 43,66 Локальный сметный расчет №99

09-01 ПНР Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 108,25 1 км 108,25 Локальный сметный расчет №13Л

02-03 Установка опор одностоечных Установка опор одностоечных 43,66 1

км 332,54 Локальный сметный расчет №139Л

02-02 Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 2 911,66 1 км 2 911,66 Локальный сметный расчет №13Л

02-01 Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км) Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км) 332,54 1

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 
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Примечание:

Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных 

расчетов и обоснований.

В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета)  (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера 

сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.

в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических 

решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ".

ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.

В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.

При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:

в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;

объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;

В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в 

составе обосновывающих материалов

В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной 

документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.

В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.

В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.

В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом 

(то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
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Smeta.RU (Terminal)  (495) 974-1589

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на январь 2025 года

Сметная стоимость тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 51,34 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда машинистов 39,35 тыс. руб.

строительных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 110,872 чел.-ч.

монтажных работ    тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 72,486 чел.-ч.

оборудования         тыс. руб.

прочих затрат       тыс. руб.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне 

цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем уровне 

цен

коэффициенты
всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН 33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной 

опоры

ШТ 28 28

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 35,56 15 775,48

1-100-28 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,8)

чел.-ч. 1,27 35,56 443,63 15 775,48

2 ЭМ 5 592,70

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 11,48 5 832,87

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 

м

маш.-ч 0,35 9,8 346,73 1,36 471,55 4 621,19

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,35 9,8 508,09 4 979,28

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,06 1,68 477,92 1,21 578,28 971,51

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,06 1,68 508,09 853,59

Итого прямые затраты 27 201,05

ФОТ 21 608,35

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 22 256,60

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 12 965,01

2 ГЭСН 33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного 

провода с одной опоры

ШТ 28 28

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 4,20 1 831,41

1-100-26 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,6)

чел.-ч. 0,15 4,2 436,05 1 831,41

2 ЭМ 1 086,16

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 2,24 1 138,13

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 

м

маш.-ч 0,07 1,96 346,73 1,36 471,55 924,24

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,07 1,96 508,09 995,86

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,01 0,28 477,92 1,21 578,28 161,92

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,01 0,28 508,09 142,27

Итого прямые затраты 4 055,70

ФОТ 2 969,54

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 3 058,63

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 1 781,72

3 ГЭСН 33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного 

провода с одной опоры

ШТ 28 28

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 4,20 1 831,41

1-100-26 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,6)

чел.-ч. 0,15 4,2 436,05 1 831,41

2 ЭМ 1 086,16

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 2,24 1 138,13

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 

м

маш.-ч 0,07 1,96 346,73 1,36 471,55 924,24

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,07 1,96 508,09 995,86

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,01 0,28 477,92 1,21 578,28 161,92

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,01 0,28 508,09 142,27

Итого прямые затраты 4 055,70

ФОТ 2 969,54

Сметная стоимость, руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Раздел: Демонтажные работы

Всего по позиции 2 229,38 62 422,66

Всего по позиции 317,72 8 896,05

0,00

ЛСР № 139Л Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Новая локальная смета 

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

332,54

332,54

0,00

0,00

(наименование стройки)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 

326/пр 

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 г. № 24РВ-14

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование программного продукта Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU (Terminal)» версия 11»

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России 

от 26.10.2022 г. № 905/пр;  Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 

84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр;  Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя 

России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. 

№ 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 3 058,63

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 1 781,72

4 ГЭСН 33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без 

приставок одностоечных
Поправки к: 

ЭМ )*1,2;   

ЗТ )*1,2;   

ЗТм )*1,2

ШТ 9 9

Поправка: МР 507/пр 

Прил.3, Табл.1, п. 4

Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.1, п. 4  

Наименование: Производство работ 

осуществляется в охранной зоне 

действующей воздушной линии 

электропередачи, вблизи объектов, 

находящихся под напряжением, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, 

внутри существующих зданий, внутренняя 

проводка в которых не обесточена, если это 

приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности.

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 8,748 4 195,98

1-100-35 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,5)

чел.-ч. 0,81 1,2 8,748 479,65 4 195,98

2 ЭМ 9 583,51

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 5,184 2 994,28

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на 

автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 0,44 1,2 4,752 1 609,97 1,22 1 964,16 9 333,69

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 0,44 1,2 4,752 583,92 2 774,79

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,04 1,2 0,432 477,92 1,21 578,28 249,82

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,04 1,2 0,432 508,09 219,49

Итого прямые затраты 16 773,77

ФОТ 7 190,26

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 7 405,97

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 4 314,16

5 ГЭСН 33-04-042-02 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без 

приставок одностоечных с подкосом
Поправки к: 

ЭМ )*1,2;   

ЗТ )*1,2;   

ЗТм )*1,2

ШТ 16 16

Поправка: МР 507/пр 

Прил.3, Табл.1, п. 4

Поправка: МР 507/пр Прил.3, Табл.1, п. 4  

Наименование: Производство работ 

осуществляется в охранной зоне 

действующей воздушной линии 

электропередачи, вблизи объектов, 

находящихся под напряжением, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, 

внутри существующих зданий, внутренняя 

проводка в которых не обесточена, если это 

приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности.

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 33,60 16 116,24

1-100-35 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,5)

чел.-ч. 1,75 1,2 33,6 479,65 16 116,24

2 ЭМ 44 807,83

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 36,288 19 835,27

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на 

автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 0,96 1,2 18,432 1 609,97 1,22 1 964,16 36 203,40

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 0,96 1,2 18,432 583,92 10 762,81

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 

м

маш.-ч 0,84 1,2 16,128 346,73 1,36 471,55 7 605,16

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,84 1,2 16,128 508,09 8 194,48

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,09 1,2 1,728 477,92 1,21 578,28 999,27

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,09 1,2 1,728 508,09 877,98

Итого прямые затраты 80 759,34

ФОТ 35 951,51

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 37 030,06

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 21 570,91

6 ГЭСН 33-04-042-03 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без 

приставок одностоечных с двумя 

подкосами

ШТ 3 3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 7,68 3 683,71

1-100-35 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,5)

чел.-ч. 2,56 7,68 479,65 3 683,71

2 ЭМ 10 197,67

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 8,25 4 510,22

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на 

автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 1,4 4,2 1 609,97 1,22 1 964,16 8 249,47

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 1,4 4,2 583,92 2 452,46

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 

м

маш.-ч 1,23 3,69 346,73 1,36 471,55 1 740,02

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 1,23 3,69 508,09 1 874,85

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,12 0,36 477,92 1,21 578,28 208,18

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,12 0,36 508,09 182,91

Итого прямые затраты 18 391,60

ФОТ 8 193,93

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 8 439,75

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 4 916,36

7 ГЭСН 33-04-014-02 Установка светильников: с лампами 

люминесцентными
Поправки к: 

М )*0;   

ЭМ )*0,7;   

ЗТ )*0,7;   

ЗТм )*0,7

ШТ 12 12

Поправка: МР 507/пр 

Табл.2, п.4

Поправка: МР 507/пр Табл.2, п.4  

Наименование: При демонтаже (разборке) 

металлических конструкций

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 16,884 7 906,27

1-100-33 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,3)

чел.-ч. 2,01 0,7 16,884 468,27 7 906,27

2 ЭМ 6 583,44

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 6,804 3 902,93

Всего по позиции 8 710,02 139 360,31

Всего по позиции 10 582,57 31 747,71

Всего по позиции 317,72 8 896,05

Всего по позиции 3 165,99 28 493,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 

м

маш.-ч 0,7 0,7 5,88 756,44 1,36 1 028,76 6 049,11

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 0,7 0,7 5,88 583,92 3 433,45

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,11 0,7 0,924 477,92 1,21 578,28 534,33

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,11 0,7 0,924 508,09 469,48

4 М 0,00

01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель кг 0,06 0 0 160,27 1,15 184,31 0,00

01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая кг 0,01 0 0 238,29 1,77 421,77 0,00

07.2.07.13 Хомуты стальные кг 0 0 0

20.2.06.05 Кронштейны кг 0 0 0

20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или 

ртутными лампами

ШТ 0 0 0

21.2.03.09 Провода с резиновой изоляцией т 0 0 0

Итого прямые затраты 18 392,64

ФОТ 11 809,20

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 12 163,48

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 7 085,52

8 47-1 Погрузка в автотранспортное средство: 

мусор строительный с погрузкой вручную

1т груза 0,1 0,1 1 097,92 109,79

9 47-2 Разгрузка с автотранспортного средства: 

мусор строительный с погрузкой вручную

1т груза 0,1 0,1 909,90 90,99

10 07-1 Погрузка в автотранспортное средство: 

лес круглый

1т груза 4,81 4,81 442,59 2 128,86

11 07-2 Разгрузка с автотранспортного средства: 

лес круглый

1т груза 4,81 4,81 375,94 1 808,27

12 03-1 Погрузка в автотранспортное средство: 

изделия из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1т груза 6,99 6,99 362,17 2 531,57

13 03-2 Разгрузка с автотранспортного средства: 

изделия из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 т

1т груза 6,99 6,99 362,17 2 531,57

14 17-1 Погрузка в автотранспортное средство: 

металлические конструкции весом до 6 т

1т груза 0,07 0,07 288,78 20,21

15 17-2 Разгрузка с автотранспортного средства: 

металлические конструкции весом до 6 т

1т груза 0,07 0,07 288,78 20,21

16 01-20-1-01-0035 Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 20 т по 

дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, 

железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным 

покрытием на расстояние 35 км

1т груза 11,97 11,97 487,60 5 836,57

184 707,84

51 340,50

78 937,47

39 351,83

15 078,04

90 692,33

93 413,12

54 415,40

332 536,36

110,872

72,486

332 536,36

184 707,84

51 340,50

78 937,47

39 351,83

15 078,04

90 692,33

93 413,12

54 415,40

332 536,36

184 707,84

51 340,50

78 937,47

39 351,83

15 078,04

90 692,33

93 413,12

54 415,40

110,872

72,486

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

Справочно

Всего сметная прибыль

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

  перевозка

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО строительные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Итого по разделу

Справочно

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

  эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции 288,71 20,21

Всего по позиции 487,60 5 836,57

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

  оплата труда

Всего по позиции 375,94 1 808,27

Всего по позиции 362,17 2 531,57

Всего по позиции 362,17 2 531,57

Всего по позиции 288,71 20,21

Всего по позиции 3 136,80 37 641,64

Всего по позиции 1 097,90 109,79

Всего по позиции 909,90 90,99

Всего по позиции 442,59 2 128,86
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Smeta.RU (Terminal)  (495) 974-1589

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на январь 2025 года

Сметная стоимость тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 234,38 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда машинистов 122,54 тыс. руб.

строительных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 491,450475 чел.-ч.

монтажных работ    тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 225,5748 чел.-ч.

оборудования         тыс. руб.

прочих затрат       тыс. руб.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне 

цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем уровне 

цен

коэффициенты
всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН 33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

ШТ 80 80

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 35,20 15 215,20

1-100-25 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,5)

чел.-ч. 0,44 35,2 432,25 15 215,20

2 ЭМ 46 974,32

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 44,16 26 288,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,24 1,15 22,08 1 551,19 34 250,28

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,24 1,15 22,08 682,51 15 069,82

91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность 

до 2 т

маш.-ч 0,24 1,15 22,08 16,66 367,85

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч 0,24 1,15 22,08 482,42 1,16 559,61 12 356,19

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,24 1,15 22,08 508,09 11 218,63

Итого прямые затраты 88 477,97

ФОТ 41 503,65

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 42 748,76

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 24 902,19

2 ГЭСН 33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки одностоечных опор
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

ШТ 40 40

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Раздел: Строительно-монтажные работы

Всего по позиции 1 951,61 156 128,92

Сметная стоимость, руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 911,66

2 464,62

447,04

0,00

0,00

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

ЛСР № 13Л ВЛ 0,4 кВ СИП-2 70мм
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

ВЛ 0,4 кВ
(наименование работ и затрат)

Наименование программного продукта Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU (Terminal)» версия 11»

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России 

от 26.10.2022 г. № 905/пр;  Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 

84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр;  Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя 

России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. 

№ 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 

326/пр 

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 г. № 24РВ-14

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 10,00 4 322,50

1-100-25 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,5)

чел.-ч. 0,25 10 432,25 4 322,50

2 ЭМ 3 711,18

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 6,44 3 272,10

91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность 

до 2 т

маш.-ч 0,14 1,15 6,44 16,66 107,29

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч 0,14 1,15 6,44 482,42 1,16 559,61 3 603,89

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,14 1,15 6,44 508,09 3 272,10

Итого прямые затраты 11 305,78

ФОТ 7 594,60

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 7 822,44

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 4 556,76

3 ГЭСН 33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки сложных опор
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

ШТ 20 20

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 6,00 2 593,50

1-100-25 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,5)

чел.-ч. 0,3 6 432,25 2 593,50

2 ЭМ 2 120,67

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 3,68 1 869,77

91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность 

до 2 т

маш.-ч 0,16 1,15 3,68 16,66 61,31

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч 0,16 1,15 3,68 482,42 1,16 559,61 2 059,36

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,16 1,15 3,68 508,09 1 869,77

Итого прямые затраты 6 583,94

ФОТ 4 463,27

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 4 597,17

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 2 677,96

4 ГЭСН 33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

ШТ 40 40

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 122,40 57 316,25

1-100-33 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,3)

чел.-ч. 3,06 122,4 468,27 57 316,25

2 ЭМ 66 493,09

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 40,02 22 705,73

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на 

автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 0,68 1,15 31,28 1 609,97 1,22 1 964,16 61 438,92

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 0,68 1,15 31,28 583,92 18 265,02

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,19 1,15 8,74 477,92 1,21 578,28 5 054,17

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,19 1,15 8,74 508,09 4 440,71

4 М 6 441,64

01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая кг 0,1 4 238,29 1,77 421,77 1 687,08

01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 1,2 80,02 1,77 141,64 169,97

01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,02 0,8 56,11 1,39 77,99 62,39

14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная т 0,0004 0,016 61 265,39 1,31 80 257,66 1 284,12

14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577 т 0,0001 0,004 80 020,98 1,22 97 625,60 390,50

20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые К-6 100 ШТ 0,06 2,4 1 031,73 1,15 1 186,49 2 847,58

05.1.02.07 Стойка железобетонная вибрированная 

для опор

ШТ 0 0

07.2.02.05 Траверсы стальные т 0 0

07.2.07.13 Хомуты стальные кг 0 0

08.3.04.02 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0

22.2.01.04 Изоляторы штыревые ШТ 0 0

22.2.02.21 Штыри ШТ 0 0

22.2.02.23 Металлические плакаты ШТ 0,1 4

Итого прямые затраты 152 956,71

ФОТ 80 021,98

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 82 422,64

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 48 013,19

5 ГЭСН 33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

ШТ 20 20

Всего по позиции 592,12 23 684,98

Всего по позиции 692,95 13 859,07

Всего по позиции 7 084,81 283 392,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 119,60 56 005,09

1-100-33 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,3)

чел.-ч. 5,98 119,6 468,27 56 005,09

2 ЭМ 77 601,27

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 46,00 26 162,69

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на 

автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 1,6 1,15 36,8 1 609,97 1,22 1 964,16 72 281,09

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 1,6 1,15 36,8 583,92 21 488,26

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,4 1,15 9,2 477,92 1,21 578,28 5 320,18

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,4 1,15 9,2 508,09 4 674,43

4 М 3 220,82

01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая кг 0,1 2 238,29 1,77 421,77 843,54

01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 0,6 80,02 1,77 141,64 84,98

01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,02 0,4 56,11 1,39 77,99 31,20

14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная т 0,0004 0,008 61 265,39 1,31 80 257,66 642,06

14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577 т 0,0001 0,002 80 020,98 1,22 97 625,60 195,25

20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые К-6 100 ШТ 0,06 1,2 1 031,73 1,15 1 186,49 1 423,79

05.1.02.07 Стойка железобетонная вибрированная 

для опор

ШТ 0 0

07.2.02.05 Траверсы стальные т 0 0

07.2.07.13 Хомуты стальные кг 0 0

08.3.04.02 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0

22.2.01.04 Изоляторы штыревые ШТ 0 0

22.2.02.07 Детали крепления стальные кг 0 0

22.2.02.09 Детали крепления стальные кг 0 0

22.2.02.21 Штыри ШТ 0 0

22.2.02.23 Металлические плакаты ШТ 0,1 2

Итого прямые затраты 162 989,87

ФОТ 82 167,78

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 84 632,81

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 49 300,67

6 ГЭСН 33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 

до 1 кВ (со снятием напряжения) при 

количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

1000 м 1 1

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Объем: 1=1000/1000

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 65,24 32 776,58

1-100-39 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,9)

чел.-ч. 65,24 65,24 502,40 32 776,58

2 ЭМ 15 816,83

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 43,1365 21 300,03

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,82 1,15 0,943 1 551,19 1 462,77

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,82 1,15 0,943 682,51 643,61

91.06.01-002 Домкраты гидравлические, 

грузоподъемность 6,3-25 т

маш.-ч 9,76 1,15 11,224 0,54 1,45 0,78 8,75

91.06.03-057 Лебедки электрические тяговым усилием 

122,62 кН (12,5 т)

маш.-ч 11,95 1,15 13,7425 47,55 1,36 64,67 888,73

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч. 11,95 1,15 13,7425 451,21 6 200,75

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 

м

маш.-ч 24,41 1,15 28,0715 346,73 1,36 471,55 13 237,12

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 24,41 1,15 28,0715 508,09 14 262,85

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,33 1,15 0,3795 477,92 1,21 578,28 219,46

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,33 1,15 0,3795 508,09 192,82

4 М 31 535,17

25.2.02.04-0002 Зажим анкерный для подвешивания 

самонесущих кабелей сечением 11-15 

мм2, минимальная разрушающая нагрузка 

15 кН, размер алюминиевого корпуса 

зажима без стального тросика и клиньев 

112х28х63 мм, длина клиньев 165 мм, 

длина петли 290 мм

КОМПЛ 2 2 274,81 1,47 403,97 807,94

25.2.02.04-0003 Комплект промежуточной подвески для 

подвешивания самонесущих кабелей 

сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 

12-20 кН в составе кронштейн из 

высокопрочного коррозионностойкого 

алюминиевого сплава и пластикового 

подвеса

КОМПЛ 29 29 576,55 1,26 726,45 21 067,05

25.2.02.11-0021 Лента крепления из нержавеющей стали в 

пластмассовой коробке с кабельной 

бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 

длина 50 м

ШТ 1,8 1,8 4 136,76 1,13 4 674,54 8 414,17

25.2.02.11-0051 Скрепы для фиксации на промежуточных 

опорах, размер 20 мм

100 ШТ 0,62 0,62 1 367,14 1,47 2 009,70 1 246,01

21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные 1000 м 1,02 1,02

Итого прямые затраты 101 428,61

ФОТ 54 076,61

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 55 698,91

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 32 445,97

Всего по позиции 14 846,17 296 923,35

Всего по позиции 189 573,49 189 573,49
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7 ГЭСН 33-04-017-03 При изменении количества опор на 1000 м 

добавлять или исключать: к норме 33-04-

017-01
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

ШТ 31 31

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 47,43 24 817,75

1-100-42 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

4,2)

чел.-ч. 1,53 47,43 523,25 24 817,75

2 ЭМ 13 737,60

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 39,5715 19 416,44

91.06.01-002 Домкраты гидравлические, 

грузоподъемность 6,3-25 т

маш.-ч 0,34 1,15 12,121 0,54 1,45 0,78 9,45

91.06.03-057 Лебедки электрические тяговым усилием 

122,62 кН (12,5 т)

маш.-ч 0,34 1,15 12,121 47,55 1,36 64,67 783,87

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 чел.-ч. 0,34 1,15 12,121 451,21 5 469,12

91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 

м

маш.-ч 0,77 1,15 27,4505 346,73 1,36 471,55 12 944,28

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,77 1,15 27,4505 508,09 13 947,32

4 М 35 358,82

25.2.02.04-0003 Комплект промежуточной подвески для 

подвешивания самонесущих кабелей 

сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 

12-20 кН в составе кронштейн из 

высокопрочного коррозионностойкого 

алюминиевого сплава и пластикового 

подвеса

КОМПЛ 1 31 576,55 1,26 726,45 22 519,95

25.2.02.11-0021 Лента крепления из нержавеющей стали в 

пластмассовой коробке с кабельной 

бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 

длина 50 м

ШТ 0,08 2,48 4 136,76 1,13 4 674,54 11 592,86

25.2.02.11-0051 Скрепы для фиксации на промежуточных 

опорах, размер 20 мм

100 ШТ 0,02 0,62 1 367,14 1,47 2 009,70 1 246,01

Итого прямые затраты 93 330,61

ФОТ 44 234,19

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 45 561,22

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 26 540,51

8 ГЭСН 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

100 м3 0,05427 0,05427

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Объем: 0,05427=0,81*6,7/100

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 8,35758 3 454,19

1-100-20 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2)

чел.-ч. 154 8,35758 413,30 3 454,19

Итого прямые затраты 3 454,19

ФОТ 3 454,19

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом

% 89 89 3 074,23

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом

% 40 40 1 381,68

9 ГЭСН 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

100 м3 0,05427 0,05427

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.3

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Объем: 0,05427=0,81*6,7/100

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 4,802895 1 903,05

1-100-15 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

1,5)

чел.-ч. 88,5 4,802895 396,23 1 903,05

Итого прямые затраты 1 903,05

ФОТ 1 903,05

Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом

% 89 89 1 693,71

Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые: 

ручным способом

% 40 40 761,22

10 ГЭСНм 08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой 

стали размером: 50х50х5 мм
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

10 ШТ 6 6

Всего по позиции 80 301,82 4 357,98

Всего по позиции 5 336,53 165 432,34

Всего по позиции 145 754,56 7 910,10
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Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.4

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Объем: 6=60/10

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 55,62 27 627,01

1-100-38 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,8)

чел.-ч. 9,27 55,62 496,71 27 627,01

2 ЭМ 2 787,21

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 2,346 1 396,57

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,17 1,15 1,173 1 551,19 1 819,55

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,17 1,15 1,173 682,51 800,58

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,17 1,15 1,173 477,92 1,21 578,28 678,32

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,17 1,15 1,173 508,09 595,99

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 1,51 1,15 10,419 27,77 289,34

4 М 14 031,26

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,65 3,9 155,63 0,95 147,85 576,62

14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с 

содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-

0,39 кг/м2

кг 2 12 911,56 1,23 1 121,22 13 454,64

Итого прямые затраты 45 842,05

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.

а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, 

не учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 552,54

ФОТ 29 023,58

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на 

других объектах

% 97 97 28 152,87

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на 

других объектах

% 51 51 14 802,03

11 ГЭСНм 08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой 

стали диаметром 8 мм
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

100 м 0,96 0,96

Поправка: 

421/пр_2020_прил.10_

т.1_п.2_гр.4

Поправка: 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.4  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Объем: 0,96=60*1,6/100

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 16,80 8 344,73

1-100-38 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,8)

чел.-ч. 17,5 16,8 496,71 8 344,73

2 ЭМ 324,00

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,2208 131,44

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,1 1,15 0,1104 1 551,19 171,25

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,1 1,15 0,1104 682,51 75,35

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,1 1,15 0,1104 477,92 1,21 578,28 63,84

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,1 1,15 0,1104 508,09 56,09

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 2,9 1,15 3,2016 27,77 88,91

4 М 2 486,31

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,9 0,864 155,63 0,95 147,85 127,74

08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки 

стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, 

толщина 1-8 мм

т 0,004 0,00384 53 600,66 205,83

14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с 

содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-

0,39 кг/м2

кг 2 1,92 911,56 1,23 1 121,22 2 152,74

Итого прямые затраты 11 286,48

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.

а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, 

не учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 166,89

ФОТ 8 476,17

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на 

других объектах

% 97 97 8 221,88

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на 

других объектах

% 51 51 4 322,85

680 278,69

234 375,85

229 566,17

122 543,22

93 793,45

93 793,45

356 919,07

364 626,64

209 705,03

1 254 610,36

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Итого по разделу

Всего ФОТ (справочно)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  оплата труда

Всего по позиции 14 891,58 89 349,49

Всего по позиции 24 998,02 23 998,10

Итого прямые затраты по разделу

в том числе
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491,450475

225,5748

12 Стойка опоры СВ 95-3,5-а шт. 80 80 12 307,08 984 566,40

13 21.2.01.01-0034 Провод самонесущий изолированный СИП-

2 3х70+1х70-0,6/1

1000 м 1,05 1,05 194 140,29 1,38 267 913,60 281 309,28

Объем: 1,05=1000*1,05/1000

14 Заземляющий проводник ЗП-6 (1М) м 32 32 332,23 10 631,36

15 Кронштейн У-4 шт. 20 20 1 653,43 33 068,60

16 20.1.01.01-0003 Зажимы анкерные РА 1500, без 

кронштейна

100 ШТ 0,67 0,67 22 754,38 15 245,43

Объем: 0,67=67/100

17 Кронштейн анкерный CS 10.3 шт. 60 60 356,00 21 360,00

18 Ответвительный зажим PI 153+BI шт. 54 54 1 026,50 55 431,00

19 Влагозащищённый ответвительный зажим 

с раздельной затяжкой болтов P 72(2 

ответвления)

шт. 67 67 397,36 26 623,12

20 20.1.01.08-0019 Зажимы ответвительные с проводами 

ответвлений сечением 16-95 мм2

100 ШТ 0,54 0,54 20 276,33 1,07 21 695,67 11 715,66

Объем: 0,54=54/100

21 Дистанционный фиксатор BIC 15.50 шт. 20 20 102,03 2 040,60

22 Дистанционный фиксатор BIC 50.90 шт. 54 54 259,17 13 995,18

23 Колпачок изолирующий се 25-95 (се 25-

150)

шт. 80 80 20,93 1 674,40

24 Изолированный наконечник CPTA R 

16,25,35,50,54,70

шт. 27 27 521,23 14 073,21

25 25.2.02.04-0003 Комплект промежуточной подвески для 

подвешивания самонесущих кабелей 

сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 

12-20 кН в составе кронштейн из 

высокопрочного коррозионностойкого 

алюминиевого сплава и пластикового 

подвеса

КОМПЛ 27 27 576,55 1,26 726,45 19 614,15

26 25.2.02.11-0021 Лента крепления из нержавеющей стали в 

пластмассовой коробке с кабельной 

бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 

длина 50 м

ШТ 5,5 5,5 4 136,76 1,13 4 674,54 25 709,97

27 Зажим для временного заземления в 

комплекте с адаптером PC 481

шт. 80 80 1 144,59 91 567,20

28 20.1.01.08-0002 Зажимы плашечные для соединения 

неизолированных алюминиевых 

проводников сечением 10-50 мм2 и 

медных проводников сечением 1,5-10 мм2, 

обработанные смазкой антиоксидантом

100 ШТ 1,14 1,14 20 843,30 1,07 22 302,33 25 424,66

Объем: 1,14=114/100

29 25.2.02.11-0051 Скрепы для фиксации на промежуточных 

опорах, размер 20 мм

100 ШТ 2,75 2,75 1 367,14 1,47 2 009,70 5 526,68

Объем: 2,75=275/100

30 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 120 120 12,61 1 513,20

31 08.3.07.01-0042 Прокат стальной горячекатаный 

полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 40х4 мм

т 0,00871 0,00871 67 961,14 0,88 59 805,80 520,91

32 08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный 

равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 

мм

т 0,3 0,3 51 475,67 15 442,70

1 657 053,71

1 657 053,71

1 657 053,71

1 657 053,71

2 464 621,45

1 945 789,41

198 404,11

226 454,96

121 015,21

1 399 915,13

1 399 915,13

319 419,32

328 251,89

190 580,15

447 042,62

391 542,99

35 971,74

3 111,21

1 528,01

350 932,03

350 932,03

37 499,75

36 374,75

19 124,88

накладные расходы

сметная прибыль

ФОТ (справочно)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  оплата труда (ОТ)

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  материальные ресурсы

ВСЕГО строительные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Итого по разделу

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Всего по позиции 59 805,97 520,91

Всего по позиции 51 475,67 15 442,70

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

Всего по позиции 1 144,59 91 567,20

Всего по позиции 22 302,33 25 424,66

Всего по позиции 2 009,70 5 526,68

Всего по позиции 12,61 1 513,20

Всего по позиции 20,93 1 674,40

Всего по позиции 521,23 14 073,21

Всего по позиции 726,45 19 614,15

Всего по позиции 4 674,54 25 709,97

Всего по позиции 397,36 26 623,12

Всего по позиции 21 695,67 11 715,66

Всего по позиции 102,03 2 040,60

Всего по позиции 259,17 13 995,18

Всего по позиции 1 653,43 33 068,60

Всего по позиции 22 754,37 15 245,43

Всего по позиции 356,00 21 360,00

Всего по позиции 1 026,50 55 431,00

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

Раздел: Материалы

Всего по позиции 12 307,08 984 566,40

Всего по позиции 267 913,60 281 309,28

Всего по позиции 332,23 10 631,36

Справочно

20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 911 664,07

2 337 332,40

234 375,85

229 566,17

122 543,22

1 750 847,16

1 750 847,16

356 919,07

364 626,64

209 705,03

491,450475

225,5748

0,00

0,00ПНР "под нагрузкой"

Справочно

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

ПНР "вхолостую"

Всего сметная прибыль

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Smeta.RU (Terminal)  (495) 974-1589

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на январь 2025 года

Сметная стоимость тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 51,55 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс. руб.

строительных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 76,372 чел.-ч.

монтажных работ    тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,00 чел.-ч.

оборудования         тыс. руб.

прочих затрат       тыс. руб.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне 

цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем уровне 

цен

коэффициенты
всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп 01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: до 

1 кВ

ШТ 1 1

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,82 553,44

2-100-06 Рабочий 6 разряда чел.-ч 0,41 0,41 682,51 279,83

3-200-03 Инженер III категории чел.-ч 0,41 0,41 667,34 273,61

Итого прямые затраты 553,44

ФОТ 553,44

Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы % 74 74 409,55

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы % 36 36 199,24

2 ГЭСНп 01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию 

тока: заземлителя

измерени

е

60 60

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 60,00 40 495,50

2-100-06 Рабочий 6 разряда чел.-ч 0,5 30 682,51 20 475,30

3-200-03 Инженер III категории чел.-ч 0,5 30 667,34 20 020,20

Итого прямые затраты 40 495,50

ФОТ 40 495,50

Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы % 74 74 29 966,67

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы % 36 36 14 578,38

3 ГЭСНп 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 

измерени

й

1,2 1,2

Объем: 1,2=120/100

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 15,552 10 496,44

2-100-06 Рабочий 6 разряда чел.-ч 6,48 7,776 682,51 5 307,20

3-200-03 Инженер III категории чел.-ч 6,48 7,776 667,34 5 189,24

Итого прямые затраты 10 496,44

ФОТ 10 496,44

Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы % 74 74 7 767,37

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы % 36 36 3 778,72

108 245,31

108 245,31

51 545,38

51 545,38

51 545,38

38 143,59

18 556,34

108 245,31

51 545,38

51 545,38

51 545,38

38 143,59

18 556,34

108 245,31Всего прочие затраты

Справочно

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

  оплата труда (ОТ)

в том числе

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

Пусконаладочные работы

в том числе

Всего прямые затраты

Количество Сметная стоимость, руб.

Всего по позиции 1 162,23 1 162,23

Всего по позиции 1 417,34 85 040,55

0,00

Всего по позиции 18 368,78 22 042,53

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

108,25

0,00

0,00

108,25

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Пусконаладочные работы

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

ЛСР № 13Л ВЛ 0,4 кВ СИП-2 70мм
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Новая локальная смета 

Наименование программного продукта Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU (Terminal)» версия 11»

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России 

от 26.10.2022 г. № 905/пр;  Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 

84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр;  Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя 

России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. 

№ 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 

326/пр 

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 г. № 24РВ-14

22
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76,372

86 596,24

21 649,07

  затраты труда рабочих

ПНР "вхолостую"

ПНР "под нагрузкой"
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Smeta.RU (Terminal)  (495) 974-1589

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на январь 2025 года

Сметная стоимость тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 3,26 тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда машинистов 0,89 тыс. руб.

строительных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 6,82855 чел.-ч.

монтажных работ    тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,5521 чел.-ч.

оборудования         тыс. руб.

прочих затрат       тыс. руб.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне 

цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем уровне 

цен

коэффициенты
всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН 33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

ШТ 1 1

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,44 190,19

1-100-25 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,5)

чел.-ч. 0,44 0,44 432,25 190,19

2 ЭМ 510,60

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,48 285,74

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,24 0,24 1 551,19 372,29

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,24 0,24 682,51 163,80

91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность 

до 2 т

маш.-ч 0,24 0,24 16,66 4,00

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч 0,24 0,24 482,42 1,16 559,61 134,31

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,24 0,24 508,09 121,94

Итого прямые затраты 986,53

ФОТ 475,93

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 490,21

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 285,56

2 ГЭСН 33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор 

ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов 

оснастки одностоечных опор

ШТ 1 1

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,25 108,06

1-100-25 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

2,5)

чел.-ч. 0,25 0,25 432,25 108,06

2 ЭМ 80,68

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,14 71,13

91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность 

до 2 т

маш.-ч 0,14 0,14 16,66 2,33

91.15.03-014 Тракторы на пневмоколесном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.-ч 0,14 0,14 482,42 1,16 559,61 78,35

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,14 0,14 508,09 71,13

Итого прямые затраты 259,87

ФОТ 179,19

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 184,57

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 107,51

3 ГЭСН 33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

ШТ 1 1

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 3,06 1 432,91

1-100-33 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,3)

чел.-ч. 3,06 3,06 468,27 1 432,91

2 ЭМ 1 445,50

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,87 493,61

91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на 

автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

маш.-ч 0,68 0,68 1 609,97 1,22 1 964,16 1 335,63

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч. 0,68 0,68 583,92 397,07

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,19 0,19 477,92 1,21 578,28 109,87

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,19 0,19 508,09 96,54

4 М 161,04

Раздел: Строительные работы

Всего по позиции 1 762,30 1 762,30

Всего по позиции 551,95 551,95

Сметная стоимость, руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

43,66

37,52

6,14

0,00

0,00

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

ЛСР № 99 Установка опоры одностоечной (ФСНБ-2022)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 99 (2025) 

Установка опор
(наименование работ и затрат)

Наименование программного продукта Программа для ЭВМ «Программа: «Smeta.RU (Terminal)» версия 11»

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России 

от 26.10.2022 г. № 905/пр;  Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 

326/пр 

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 г. № 24РВ-14

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
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01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая кг 0,1 0,1 238,29 1,77 421,77 42,18

01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 0,03 80,02 1,77 141,64 4,25

01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,02 0,02 56,11 1,39 77,99 1,56

14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная т 0,0004 0,0004 61 265,39 1,31 80 257,66 32,10

14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577 т 0,0001 0,0001 80 020,98 1,22 97 625,60 9,76

20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые К-6 100 ШТ 0,06 0,06 1 031,73 1,15 1 186,49 71,19

05.1.02.07 Стойка железобетонная вибрированная 

для опор

ШТ 0 0

07.2.02.05 Траверсы стальные т 0 0

07.2.07.13 Хомуты стальные кг 0 0

08.3.04.02 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0

22.2.01.04 Изоляторы штыревые ШТ 0 0

22.2.02.21 Штыри ШТ 0 0

22.2.02.23 Металлические плакаты ШТ 0,1 0,1

Итого прямые затраты 3 533,06

ФОТ 1 926,52

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 1 984,32

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 1 155,91

4 779,46

1 731,16

2 036,78

850,48

161,04

161,04

2 581,64

2 659,10

1 548,98

8 987,54

3,75

1,49

4 ГЭСНм 08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой 

стали размером: 50х50х5 мм
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

10 ШТ 0,1 0,1

Поправка: Мет.421/пр 

04.08.20 Пр.10 Т.1 п. 2

Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.1 п. 2  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Объем: 0,1=(1/10)*1

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,06605 529,52

1-100-38 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,8)

чел.-ч. 9,27 1,15 1,06605 496,71 529,52

2 ЭМ 46,46

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0391 23,27

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,17 1,15 0,01955 1 551,19 30,33

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,17 1,15 0,01955 682,51 13,34

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,17 1,15 0,01955 477,92 1,21 578,28 11,31

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,17 1,15 0,01955 508,09 9,93

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 1,51 1,15 0,17365 27,77 4,82

4 М 233,85

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,65 0,065 155,63 0,95 147,85 9,61

14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с 

содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-

0,39 кг/м2

кг 2 0,2 911,56 1,23 1 121,22 224,24

Итого прямые затраты 833,10

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.

а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, 

не учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 9,21

ФОТ 552,79

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на 

других объектах

% 97 97 536,21

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на 

других объектах

% 51 51 281,92

5 ГЭСНм 08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой 

стали диаметром 8 мм
Поправки к: 

ЭМ )*1,15;   

ЗТ )*1,15;   

ЗТм )*1,15

100 м 0,1 0,1

Поправка: Мет.421/пр 

04.08.20 Пр.10 Т.1 п. 2

Поправка: Мет.421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.1 п. 2  

Наименование: Производство работ 

осуществляется на территории 

действующего предприятия с наличием в 

зоне производства работ одного или 

нескольких из перечисленных ниже факторов: 

разветвленной сети транспортных и 

инженерных коммуникаций; стесненных 

условий для складирования материалов;  

действующего технологического 

оборудования; движения технологического 

транспорта.

Объем: 0,1=10/100

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч. 2,0125 999,63

1-100-38 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 

3,8)

чел.-ч. 17,5 1,15 2,0125 496,71 999,63

2 ЭМ 33,75

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,023 13,69

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,1 1,15 0,0115 1 551,19 17,84

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч. 0,1 1,15 0,0115 682,51 7,85

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

Раздел: Заземление

Всего по позиции 16 604,40 1 660,44

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Итого по разделу

Справочно

Всего ФОТ (справочно)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  оплата труда

Всего по позиции 6 673,29 6 673,29

Итого прямые затраты по разделу

в том числе
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91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т

маш.-ч 0,1 1,15 0,0115 477,92 1,21 578,28 6,65

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч. 0,1 1,15 0,0115 508,09 5,84

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 2,9 1,15 0,3335 27,77 9,26

4 М 258,99

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых сталей 

УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,9 0,09 155,63 0,95 147,85 13,31

08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки 

стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, 

толщина 1-8 мм

т 0,004 0,0004 53 600,66 21,44

14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с 

содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-

0,39 кг/м2

кг 2 0,2 911,56 1,23 1 121,22 224,24

Итого прямые затраты 1 306,06

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.

а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных ресурсов, 

не учтенная в сметной норме, 2%

% 2 2 17,38

ФОТ 1 013,32

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на 

других объектах

% 97 97 982,92

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на 

других объектах

% 51 51 516,79

2 165,75

1 529,15

80,21

36,96

519,43

519,43

1 566,11

1 519,13

798,71

4 483,59

3,07855

0,0621

6 05.1.02.07-0071 Стойки опор железобетонные, объем от 

0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры 

от 100 до 150 кг/м3

м3 0,45 0,45 22 973,67 0,91 20 906,04 9 407,72

7 08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный 

равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 

мм

т 0,01131 0,01131 51 475,67 582,19

8 08.3.04.02-0063 Прокат стальной горячекатаный круглый, 

марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 

мм

т 0,00616 0,00616 67 306,50 0,88 59 229,72 364,86

9 Прайс Кронштейн КМ-1
607,50 = [729 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 2 2 607,50 1,069 1 298,84

10 Прайс Скоба КМ-3
212,50 = [255 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 4 4 212,50 1,069 908,65

11 Прайс Траверса ТМ 63
3 591,67 = [4 310 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 1 1 3 591,67 1,069 3 839,50

12 Прайс Траверса ТМ 73
3 083,33 = [3 700 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 1 1 3 083,33 1,069 3 296,08

13 Прайс Траверса ТМ 74
3 870,83 = [4 645 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 1 1 3 870,83 1,069 4 137,92

14 Прайс Хомут Х42
209,17 = [251 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 2 2 209,17 1,069 447,21

15 Прайс Лента металлическая F 207
86,33 = [103,6 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

м 3 3 86,33 1,069 276,86

16 Прайс Бугель для фиксации ленты NB 20
35,83 = [43 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 3 3 35,83 1,069 114,91

17 Прайс Бугель для фиксации ленты NB 20
35,83 = [43 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 3 3 35,83 1,069 114,91

18 Прайс Изолятор штыревой IF 27
445,56 = [534,67 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 4 4 445,56 1,069 1 905,21

19 Прайс Зажим ответвительный RP 150
1 650,00 = [1 980 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 1 1 1 650,00 1,069 1 763,85

20 Прайс Колпачок К9
16,50 = [19,8 / 1,2]

Поправки к: 

М )*1,069

1 шт. 4 4 16,50 1,069 70,55

21 20.1.01.11-0021 Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 ШТ 4 4 86,68 1,07 92,75 371,00

Всего по позиции 92,75 371,00

Всего по позиции 38,30 114,91

Всего по позиции 476,30 1 905,21

Всего по позиции 1 763,85 1 763,85

Всего по позиции 17,64 70,55

Всего по позиции 4 137,92 4 137,92

Всего по позиции 223,61 447,21

Всего по позиции 92,29 276,86

Всего по позиции 38,30 114,91

Всего по позиции 649,42 1 298,84

Всего по позиции 227,16 908,65

Всего по позиции 3 839,50 3 839,50

Всего по позиции 3 296,08 3 296,08

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

Раздел: Материал

Всего по позиции 20 906,04 9 407,72

Всего по позиции 51 475,69 582,19

Всего по позиции 59 230,52 364,86

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Итого по разделу

Справочно

Всего ФОТ (справочно)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  оплата труда

Всего по позиции 28 231,50 2 823,15

Итого прямые затраты по разделу

в том числе
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23 20.1.02.23-1031 Вязка спиральная алюминиевая с 

полимерным покрытием для крепления 

защищенных проводов на штыревых 

изоляторах, номинальное сечение провода 

70-95 мм2

ШТ 8 8 127,56 1,26 160,73 1 285,84

30 186,10

30 186,10

30 186,10

30 186,10

18 174,49

37 516,80

33 308,72

1 731,16

2 036,78

850,48

28 690,30

28 690,30

2 581,64

2 659,10

1 548,98

6 140,43

3 822,59

1 529,15

80,21

36,96

2 176,27

2 176,27

1 566,11

1 519,13

798,71

43 657,23

37 131,31

3 260,31

2 116,99

887,44

30 866,57

30 866,57

4 147,75

4 178,23

2 347,69

18 174,49

6,82855

1,5521

  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

Справочно

Всего сметная прибыль

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

накладные расходы

сметная прибыль

ФОТ (справочно)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  оплата труда (ОТ)

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  материальные ресурсы

ВСЕГО строительные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Итого по разделу

Справочно

  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Всего по позиции 160,73 1 285,84

Итого прямые затраты по разделу

в том числе
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РСС

Субъект Российской Федерации: МО

Год ввода объекта в эксплуатацию: 2026

ТУ/ТЗ/ЗП:

Шифр (идентификационный номер): С26-1065   И-26-00-241215

№ п/п Наименование работ Обоснование Ед.изм Кол-во

Поправочный 

коэф. 

(ценообразующи

й)

Коэффициенты 

на усложненные 

условия 

производства 

работ

Коэффициент 

перехода от

цен базового 

района к ценам  

субъектов РФ

Плановая 

стоимость объекта 

в прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

Оборудование СМР ПНР Прочие Итого Оборудование СМР ПНР Прочие Итого

1
Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП): ВЛ 0,4 кВ от МТП-326 

СИП-2 3х70+1х70 Опоры 2шт 75
Локальный сметный расчет №139Л км 0,075 0,00 347,33 0,00 37,02 384,35 1,00 1,00 1,00 0,00 26,05 0,00 2,78 28,83 31,81

Демонтаж ВЛ 0,4 кВ (1км)

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский 

надзор 
4,57 4,57 0,34 0,34

Строительный контроль (2,14% -Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
7,43 7,43 0,56 0,56

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 
11,19 11,19 0,84 0,84

Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-

изыскательские работы, содержание службы заказчика 

и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 %- 

Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)
13,83 13,83 1,04 1,04

2

ВЛ 0,4 кВ (от МТП-326) от оп.162 до оп.165 

Изолированный алюминиевый провод, сечение 

3х70+1х70 85

Локальный сметный расчет №13Л км 0,085 0,00 3 041,17 108,25 397,79 3 547,21 1,00 1,00 1,00 0,00 258,50 9,20 33,81 301,51 332,73

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский 

надзор 
99,39 99,39 8,45 8,45

Строительный контроль (2,14% -Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
67,40 67,40 5,73 5,73

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 
103,32 103,32 8,78 8,78

Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-

изыскательские работы, содержание службы заказчика 

и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 %- 

Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)
127,68 127,68 10,85 10,85

3
Дополнительная стойка (подкос) Монтаж подкоса к 

существующей опоре № 162 1 шт.
Локальный сметный расчет №99 шт. 1 0,00 45,60 0,00 4,33 49,93 1,00 1,00 1,00 0,00 45,60 0,00 4,33 49,93 55,10

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 

1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2025. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 07.03.2025 № 150/пр. 

 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2025. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 31.03.2025  № 196/пр.

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025г. за единицу, тыс.руб Стоимость в уровне цен ан 01.01.2025г. По объему работ, тыс.руб
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РССУстановка опор одностоечных

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский 

надзор 
0,09 0,09 0,09 0,09

Строительный контроль (2,14% -Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
0,98 0,98 0,98 0,98

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 
1,46 1,46 1,46 1,46

Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-

изыскательские работы, содержание службы заказчика 

и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 %- 

Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)
1,80 1,80 1,80 1,80

Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно в 

прогнозных ценах года окончания строительства), в том 

числе:

0,00 330,15 9,20 40,92 380,27 419,64

Проектные и изыскательские работы и авторский 

надзор 
8,88

Строительный контроль (2,14% -Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
7,27

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) 
11,08

Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-

изыскательские работы, содержание службы заказчика 

и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

0,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 %- 

Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.)
13,69

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  по капитальным 

вложениям
2025/2024 2026/2025 2027/2026 2028/2027 2029/2028 2030/2029

Плановая 

стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства
Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прогноз индексов-дефляторов 107,4 105,5 104,1 104,1 104,1 104,1

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

ПИР 8,88 9,80

СМР 330,15 364,33

Оборудование 0,00 0,00

ПНР 9,20 10,15

Содержание службы заказчика 13,69 15,11

Строительный контроль 7,27 8,02

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 11,08 12,23

Прочие 0,00 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства,

без НДС, тыс.руб.:
380,27 419,64

НДС-22%, тыс. руб. 83,66 92,32

ВСЕГО: сметная стоимость строительства,

с НДС, тыс.руб.:
463,93 511,96

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)

Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Оборудован

ие                                      
СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЛ 0,4 кВ 0,09 0,00 258,50 9,20 33,81 0,00 301,51
ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие 1,08 0,00 71,65 0,00 7,11 0,00 78,76
ВСЕГО по объекту 0,00 330,15 9,20 40,92 0,00 380,27

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС)

Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Оборудован

ие                                      
СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.
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РСС

ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЛ 0,4 кВ 0,09 0,00 285,26 10,15 37,31 0,00 332,73
ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие 1,08 0,00 79,07 0,00 7,84 0,00 86,91
ВСЕГО по объекту 0,00 364,33 10,15 45,16 0,00 419,64

Экспертиза
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Форма 20.1 УНЦ
Субъект Российской Федерации: МО Приложение №1

Год ввода объекта в эксплуатацию: 2026 к приказу Минэнерго России

ТУ/ТЗ/ЗП: от «__» _____ 20   г. №___

Шифр (идентификационный номер): С26-1065   И-26-00-241215

Инвестиционная программа:________ПАО Россети Московский регион________

                                                                полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Напряжение, кВ
Технические 

характеристики
Количество

Измеритель 

(единица измерения) 

УНЦ

Номер расценки

Укрупненный 

норматив цены,  тыс 

рублей (без НДС)

Коэффициент Кф1 Коэффициент Кф2 Коэффициент Кф3

Коэффициент перехода 

от базовых нормативов к 

территориальному 

уровню нормативов

Величина затрат, 

тыс. рублей (без НДС)

 (ст.11=ст.6*ст.9*ст.10)

1

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный 

участок 142322, Московская обл., м.о. 

Чехов, Пронино д, з.у. 19а

Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы без опор и 

провода (тыс. руб.)

ВЛ 0,4 кВ на строительно-монтажные 

работы без опор и провода, 
0,4

Одноцепная, все 

типы опор за 

исключением 

многогранных

0,085 км Л1-01-1 963,68 1,5 1 1 1,79 219,94

1,1

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный 

участок 142322, Московская обл., м.о. 

Чехов, Пронино д, з.у. 19а

Таблица П3. Затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб.)

Затраты на проектно-изыскательские 

работы по ВЛ 0,4 кВ, 
0,4 Протяженность 1 км 0,085 ед. П3-01 234,03 1 1 1 1,00 234,03

1,2

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный 

участок 142322, Московская обл., м.о. 

Чехов, Пронино д, з.у. 19а

Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ 

(тыс. руб.)
Опора ВЛ 0,4 кВ, 0,4

Одноцепная, все 

типы опор за 

исключением 

многогранных

0,085 км Л3-01-1 949,02 1,5 1 1 1,12 135,52

1,3 Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19аТаблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ (тыс. руб.)ВЛ 0,4 кВ, провод СИП-2, 0,4

Количество фазных 

проводов 3 шт., 

сечение фазного 

провода 70 мм2, 

0,085 км Л7-24-2 664,40 1 1 1 1,12 63,25

Итого объем финансовых потребностей по 

инвестиционному проекту, тыс. руб.
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 652,74

Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ

№ Наименование инвестиционного проекта Наименование УНЦ

Наименование одного объекта, где 

реализуется  технологическое решение 

(мероприятие)

Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта
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2026 *

Расчет сметной стоимости инвестиционного 

проекта по титулу:

419,64

511,96

652,74

796,34

849,81

1 036,77

524,81 51%

Показатель до 2023 (ФАКТ) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 ИТОГО

Объем финасирования инвестиций по годам, % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Индекс-дефлятор МЭР 109,1 108,1 107,4 105,5 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 -

Год ввода в эксплуатацию:

Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС

Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

КОНТРОЛЬ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАД ФИНАНСОВЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО УНЦ.

Расторгуева Оксана Викторовна Земельный участок 142322, Московская обл., м.о. Чехов, Пронино д, з.у. 19а

Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., без НДС

Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, тыс. руб., с НДС

Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС

Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС

УНЦ ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ)


