

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству - начальник УКС



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-246022(178899)), ПС №658 "Заповедник", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Серпухов, деревня Костино Ю8-25-302-246046(176051)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342224 от 02.09.2025
2026.02

Составлен в ценах по состоянию на

I-342224

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	56,85799	21,17104			78,02903
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	210,77460	24,68983	85,34449		320,80892
3	02-01-03	Строительство ТП	252,27730	82,24801	1 152,88838		1 487,41369
Итого: по главе 2			519,90989	128,10888	1 238,23287	-	1 886,25164
Итого: по главам 1-2			519,90989	128,10888	1 238,23287	-	1 886,25164
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	12,99775	3,20272			16,20047
Итого: по главе 8			12,99775	3,20272	-	-	16,20047
Итого: по главам 1-8			532,90764	131,31160	1 238,23287	-	1 902,45211
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,12525	2,49492			12,62017
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,34153	13,34153
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ				40,83237	40,83237
8	09-01-03	ПНР ТП				234,41318	234,41318
Итого: по главе 9			10,12525	2,49492	-	288,58708	301,20725
Итого: по главам 1-9			543,03289	133,80652	1 238,23287	288,58708	2 203,65936
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				47,15831	47,15831
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				89,66490	89,66490
Итого: по главе 10			-	-	-	136,82321	136,82321
Итого: по главам 1-10			543,03289	133,80652	1 238,23287	425,41029	2 340,48257
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 341886 от 02.09.2025	Проектные работы				77,89018	77,89018
Итого: по главе 12			-	-	-	77,89018	77,89018
Итого: по главам 1-12			543,03289	133,80652	1 238,23287	503,30047	2 418,37275
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	16,29099	4,01420	37,14699	15,09901	72,55119
Итого: Непредвиденные затраты			16,29099	4,01420	37,14699	15,09901	72,55119
Итого с непредвиденными			559,32388	137,82072	1 275,37986	518,39948	2 490,92394
НДС							
13		НДС - 22 %	123,05125	30,32056	280,58357	114,04789	548,00327
Итого НДС			123,05125	30,32056	280,58357	114,04789	548,00327
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			682,37513	168,14128	1 555,96343	632,44737	3 038,92721

Генеральный директор ООО «ПЭК Системс»

А.А. Самонов

М.П.



Handwritten signature