

Номер лота 081-0028350

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-351894

Проектно-сметная документация

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
СПРЭС Северные электрические сети

не утверждена
(утверждена, не утверждена, не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

Московская область (область) Сергиево-Посадский (район) мкр. Семхоз, ул. Парковая, д. 43 (адрес)

Наименование лота: По типу: Выполнение СМР, ПНР,оборуд. доп.объем Реконструкция РП-6/0,4 кВ № 915 (установка фид. места), ПС №533 "Вихрево", в т.ч. ПНР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, д. 43

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ №СВ-25-302-218376(286320)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
X Оформление земельно-правовых отношений	
X Получение ТУ от сторонних организаций	
X Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико-экономического обоснования	
Разработка проектной документации	
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и ведомственными правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Выполнение монтажных работ	
Предоставление оборудования	
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантия качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	V	да
		нет

Характер договорной: Предельная и максимал

Примечание:

Начальная цена лота: 239 777,27 руб. 292 528,27 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	0,00 руб.	руб.
АН	0,00 руб.	0,00 руб.
ПТП	0,00 руб.	0,00 руб.
СМР	164 797,27 руб.	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.	197 756,72 руб.
ПНР	0,00 руб.	0,00 руб.
Прочие	74 980,00 руб.	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.	89 976,00 руб.

Условия финансирования: 0,00

Коэффициенты, применяемые при		

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)	
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом	
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 10.12.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР-АН)

Начальник Сергиево-Посадского РЭС

М.В. Довбня